ASUNTO:

EM PRESAELECTRICA
SUSIOIO® ST ooy cotopas A

energa pora el buen vivir

Memorando n°: ELEPCOSA-DP-2017-018184-M
Latacunga, 13 de octubre de 2017

PARA: José Semanate Norona
PRESIDENTE EJECUTIVO

EJECUCION DEL PROYECTO “FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION

DE LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION
NUEVO VILLAVERDE LA MANA; REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION
SINDICATO CHOFERES LA MANA; RED DE DISTRIBUCION LA MANA
MANGUILA; REMODELACION RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO"

El Gobierno Nacional ha designado recursos a través del programa CAF, con la
finalidad de hacerle participe a la mayor cantidad de ciudadanos del “Plan
Nacional del Buen Vivir”, especialmente en sus politicas: 1.3 — Promover la inclusiéon
social y econémica; 1.8 — Impulsar el buen vivir rural fomentando las actividades
productivas y mejorando las condiciones de vida; 11.5 - Fortalecer y ampliar la
cobertura de infraestructura bdsica y de servicios puUblicos.

Razén por la cual, se inicid el tramite para la ejecuciéon del proceso CAF-RSND-
ELEPCO-LPN-OB-013, para la construccion del proyecto: “RED DE DISTRIBUCION
NUEVO VILLAVERDE LA MANA; REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO
CHOFERES LA MANA; RED DE DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA; REMODELACION

RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO".

Motivo por la cual, solicito muy comedidamente se sirva autorizar el inicio del proceso
CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-010, ya que es indispensable iniciar de forma simultdnea
el proceso que corresponde a la “FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION DE LA
CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION NUEVO VILLAVERDE LA
MANA; REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO CHOFERES LA MANA; RED
DE DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA; REMODELACION RED DE DISTRIBUCION
CUICUNO CENTRO".

Cabe mencionar que es necesario solicitar a la Direccién Financiera la Certificacién
Presupuestaria, a la Direccidén de Planificaciéon el PAC, y a la Jefatura de
Adquisiciones la elaboracién de los pliegos para proceder a contratar con la
siguiente informacion:
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El presupuesto referencial es USD. 8.207,57 (OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 57/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) sin incluir el IVA.

Cabe mencionar que se cuenta con la certificacion presupuestaria N° 402/2017 para
la apertura de las érdenes de trabajo; siendo necesario solicitar a la Direccion de
Planificacion el PAC, a la Direccidon de Finanzas la certificacion presupuestaria y
certificacidn de fondos para la contratacion y a la Jefatura de Adquisiciones la
elaboracion de los pliegos para proceder a confratar.

Para el efecto me permito anexar la siguiente documentacion:

- Términos de Referencia
- Memoria del proyecto
- Certificacién presupuestaria para apertura de 6érdenes de trabajo
- Presupuesto referencial
- Orden de trabajo que cuenta con:
- Presupuesto
- Planos
- Disponibilidad presupuestaria

Es importante indicar que los ANEXOS digitales (planos y presupuesto detallado por
materiales y estructuras) para conocimiento de los oferentes, han sido entregado a
la Jefatura de Adquisiciones.

Atentamente, —
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CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-010

“FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS

PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION NUEVO VILLAVERDE LA MANA; REFORZAMIENTO

RED DE DISTRIBUCION SINDICATO CHOFERES LA MANA; RED DE DISTRIBUCION LA

MANA MANGUILA; REMODELACION RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO”

e  OBJETO DE LA CONTRATACION:

“FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS
PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION NUEVO VILLAVERDE LA MANA;
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO CHOFERES LA MANA; RED DE
DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA; REMODELACION RED DE DISTRIBUCION
CUICUNO CENTRO"

PRESUPUESTO
LOTE ?:::: JZE DESCRIPCION SUBTOTAL IVA TOTAL
CAF- 87/2017 g‘ISSC'I:'IRAI II;EQ%ii{JF(EUMI\?OD (E:LQEIIQ%N R D 4,029.91 | 483.59 | 4,513.50
EFESF[\ICD (-)_ 86/2017 E)I:ISSCT:Q ;léé%gi( i:;gizarlf SL(IT_ARED BE 1,504.91 | 180.59 | 1,685.50
el I L
TOTAL 8,207.57 | 984.91 | 9.192.48

El presupyes‘fo referencial es USD. 8.207,57 (OCHO MIL’DOSCIENTOS SIETE CON
57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) sin incluir el IVA.

ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., para el 2015 tiene previsto la
ejecucion del programa de obras REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
DISTRIBUCION (RSND), dentro de su zona de concesion con financiamiento del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

OBJETIVOS

1. Fiscalizar en campo todas las obras comprendidas en los proyectos:

CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-013

1 | REMODELACION RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO

REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION MANGUILA

2
3 | REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO DE CHOFERES — LA MANA
4 | REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION VILLA VERDE LA MANA
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2. Lliquidar en el sistema informdtico de ELEPCO S.A., a través del programa
INFOLIQ, los archivos GAP, de cada uno de los proyectos ejecutados.

e ALCANCE

El alcance de los trabajos, es la supervision, fiscalizacion y liquidacién de todos
los proyectos constantes en los proyectos del proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPN-
OB-013, ejecutados mediante la modalidad llave en mano, ubicados en varios
sectores de la provincia de Cofopaxi.

e PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Asegurar que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en
los estudios, es decir de acuerdo con el disefio definitivo, que se cumplan las
especificaciones técnicas y demds normas técnicas dispuestas por el Ministerio
de Electricidad y Energia Renovable (MEER), para lograr obtener del proyecto
los beneficios esperados.

e INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

Memorias, planos y cantidad de obra del proyecto eléctrico a fiscalizar, Normas
Técnicas, especificaciones técnicas de materiales, software GAP, guias para
elaboracién de actas y liguidacion de contratos.

e  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se obliga a:

Prestar servicios de consultoria para la FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION
DE LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION NUEVO
VILLAVERDE LA MANA; REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO
CHOFERES LA MANA; RED DE DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA; REMODELACION
RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO, y todo aquello que fuere necesario para
la total ejecucién del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los
términos de referencia, las condiciones generales y especificas y los demds
documentos contfractuales.

» Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contard durante la
vigencia del contrato, con el personal técnico clave sefalado en su oferta
negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

» Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitard la previa
autorizacion, por escrito, del administrador del contrato.

= A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del
personal, a su costo, deberd sustifuir uno o mas de los profesionales,
empleados o trabajadores asignados al proyecto.

» Solicitard a la entidad la aprobacién correspondiente en caso de que
requiera personal adicional al indicado en su oferta.

e  OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

= Darsolucién alas peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion
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del contrato, en un plazo (5 dias) contados a partir de la peticién escrita
formulada por el contratista.

=  Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacién relevante
relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar
las gestiones que le comesponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos publicos, en un plazo (10 dias) contados a partir de la peticion
escrita formulada por el contratista.

= En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
celebrar los contratos complementarios en un plazo (10 dias) contados a
partir de la decisidon de la méxima autoridad.

= Suscribirlas actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que
se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en
general, cumplir con las obligaciones derivadas del confrato.

e PLAZO DE EJECUCION: PARCIALES Y/O TOTAL

El plazo de ejecucién del proceso de Fiscalizacion serd de 120 dias y concluird
con la entrega del Informe Técnico Final, teniendo en cuenta que para la
ejecucion del mismo se debe presentar los archivos GAP's de cada una de las
obras y la validaciéon de los mismos a través del software INFOLIQ de la empresa
para que se reflejen correctamente en el sistema AS400 de la Empresa Eléctrica
Provincial Cotopaxi S.A.

Una vez que se hayan terminado todos los frabajos previstos en el contrato, el
consultor entregara a ELEPCO S.A. el informe final provisional; cuya fecha de
entrega servird para el cémputo y control del plazo contractual. ELEPCO S$.A.
dispondrd de 8 dias término para la emisién de observaciones y el consultor de 8
dias término, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el
informe final definitivo.

e FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se redlizardn de la siguiente manera, previo a la entrega de las facturas
y de los informes de fiscalizacion:

Se otorgaré un anticipo del 20%; y el restante 80% de la siguiente manera:

- 30% con el avance fisico de la obra del 40%

- 30% con el avance fisico de la obra del 75%

- 20% ala firma del acta de entrega recepcion provisional.

La ponderacién del avance fisico de la obra se realizard en conjunto con el
Administrador del Contrato de manera previa al inicio de los trabajos, en base a
la magnitud de la obra contratada.

e VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se entenderan vigentes hasta la celebracion del contrato, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 30 de la LOSNCP.

o  EVALUACION DE LAS OFERTAS
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Para la verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos se estard a la
metodologia “cumple o no cumple”.

e INTEGRIDAD DE LA OFERTA

La integridad de las ofertas se evaluard considerando la presentaciéon de los
Formularios de la oferta y requisitos minimos previstos en el pliego.

e VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MINIMOS DE LA
OFERTA

PARAMETROS CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Integridad de la oferta
Experiencia General Minima
Experiencia Especifica Minima
Equipo Minimo e Instrumentos disponibles
Patrimonio (aplica para personas juridicas) (NO APLICA)
Metodologia y cronograma de ejecuciéon
Informacién financiera habilitante

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los pardmetros minimos pasardn
a la etapa de evaluacidén de ofertas con puntgje, caso contrario serdn
descalificados.

e EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA

e  EXPERIENCIA GENERAL: Se aceptardn minimo tres certificados y/o actas de enfrega
recepcion definitiva, por disefio y/o construccién de obras ejecutadas en el sector
eléctrico que se encuentren terminadas en los Ultimos 10 anos con un monto por
contrato de d menos el 20% del presupuesto referencial. (Los cerfificados y las
actas deberdn contener la informacion respecto al monto del contrato, el iempo
y porcentaje de ejecucion). (Formularios 10.3, 10.4, 10.5)

e EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se aceptardn minimo fres certificados y/o actas de
entrega recepcién definitiva, por fiscalizacion de obras afines al objeto de la
confratacién (construccidn y mantenimiento de redes eléctricas de distribucion de
medio y bajo voltaje, instalacién y mantenimiento de acometidas y medidores) que
se encuentren terminados en los Ultimos 10 afios con un monto por contrato de al
menos el 20% del presupuesto referencial (Los certificados y las actas deberdn
contener la informacion respecto al monto del contrato, el tiempo y porcentaje de
ejecucion).(Formularios 10.3, 10.4, 10.5)

La Experiencia especifica se acreditard de forma acumulada por un monto igual
o mayor al 70% del presupuesto referencial y en proyectos similares al objeto de
esta contratacion.

e EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

a. Seevaluard la disponibilidad de: herramientas, equipos, infraestructura y transporte
minimo solicitado, y no su propiedad.
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b. Se presentard las matriculas del equipo propuesto por parte del oferente. Las
herramientas y equipos sean de su propiedad, se ofrezca bdjo amrendo o
compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de

cudlqguier forma de disponibilidad.

c. Para confirmar la disponibilidad durante el tiempo que dure la construcciéon del
proyecto tanto las herramientas, equipos, infraestructura y transporte, el consultor

deberd presentar:

= Vehiculos: matricula

= Facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler. En caso de no
poseer facturas de equipos propios se deberd justificar la disponibilidad
(contrato o compromiso de amendamiento o en general de cualquier forma de

disponibilidad)

DESCRIPCION

CANTIDAD

HERRAMIENTAS

Juegos de destomilladores planos y estrella aislados (4, 6, 8, 10 pulgadas) que cumpla la
norma IEC 60900

Alicates dgislados 8" que cumpla la norma [EC 60900

Lédmpara portétil a pilas

Cinta métrica para longitud de 30 metros

Equipos:

Pinza voltamperimétrica digital. (600 V - 250 A)

Cdmara de fotos digital de 12 MP

GPS submétrico

Equipos Auxiliares:

Escalera telescopica aislada de 28 pies, cumple norma ANSI A-14.5

Escalera pata de gallo aislada. 1.20 m. con aislamiento eléctrico y zapatas
antideslizantes, cumple norma ANSI A-14.5,

Trepadoras y cinturdn de seguridad con linea de vida

Seguridad Industrial:

Bota dielécfrica (par) de cuero tipo graso curtido al cromo, ojales de cuero, punta de
fibra de vidrio reforzada, plantilla interna de suela, suela de caucho dieléctrico que
cumpla la normativa, norma ANSI Z 41 dieléctrica hasta 14000 voltios..

Ropa de frabajo: camisa manga larga y pantaldn tipo jean 100% algodon, color azul

Chaleco reflectivo no inflamable

Barbiquejo para el casco

Casco de seguridad clase E fipo 1 fabricado con material dieléctrico, norma ANSI 7 89.1.

Guantes de electricista clase00 (cero, cero) con su correspondiente guante de
proteccién mecdnica

Gafas de proteccion con lentes de policarbonato resistentes al impacto, cumple norma
ANSI 7.87.1,

Conos de senalizacidon

Cinta para senalizacién

No. INFRAESTRUCTURA

1 Oficina

2 Un computador, teléfono, servicios bdsicos e Internet.

VEHICULOS MINIMOS REQUERIDOS

Caracteristica

Cantidad | Tipo de vehiculo requerida

Estado OBSERVACION

1

Camioneta 4x4 o Minimo 0.75 Buenas Para las actividades del
JEEP Toneladas condiciones SUpErvisor .
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PATRIMONIO (Aplicable para personas juridicas): (NO APLICA)

La entidad contratante verificard que el patrimonio del oferente sea igual o superior a
la relacidén que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las
regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)
IVA
(USD) FRACCION BASICA EXCEDENTE
0 @ 200.000,00 25% de presupuesto | —————
referencial
200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00
10.000.000,00 en adelante 1.000.000,00 Mdas del 5% sobre el exceso de
20.000.000,00

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

El oferente deberd presentar la metodologia y cronograma de frabajos para la
construccion del proyecto del presente proceso divididos de la siguiente manera:

Proponer al administrador del contrato la organizacion e infraestructura
necesaria, para inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construird;
definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman, de
modo que las labores de construccion o de inspeccion se realicen dentro del
marco legal y reglamentario vigente. Planear, programar y aplicar los controles,
de calidad, financiero y de avance fisico, que aseguren la correcta ejecuciéon de
la obra.

Vigilar y responsabilizarse porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo
con los disenos definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabgjo,
recomendaciones de los disefiadores y normas técnicas aplicables.
Documentar la ejecucion de la obra e inventariar sistemdaticamente todos los
elementos constitutivos de la red eléctrica con el nivel de detalle requerido por
ELEPCO, incluye fotografias de postes y medidores de energia instalados.
ldentificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma
oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o
especificaciones, asi como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato
se corrija la situacion.

Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la
ejecucion de las obras.

Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se
tengan que realizar durante la ejecucién de las obras e informar al administrador
del contrato para adoptar las decisiones que correspondan.

Velar porgue los materiales, la mano de obra, equipos y maguinaria empleados
en la ejecucion de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna 'y
suficiente, y comespondan a lo estipulado en las especificaciones de la oferta del
confratista constructor.

Evaluar el avance del proyecto, al menos dos veces por mes, para determinar su
estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informado al
Administrador del Proyecto, designado por ELEPCO, sobre: el avance de la obra,
los problemas surgidos durante su ejecucion y las medidas aplicadas.
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones
pactadas en cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicarlo al
administrador del confrato para que resuelva.

. Coordinar las pruebas finales de aceptacion y la entrega de las obras para su

entrada en operacion.

. Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algin

error, omisidon o imprevision técnica, que pueda afectar la construccién de la obra
y de presentarse este caso, sugerir la adopciéon de medidas correctivas o
soluciones técnicas, oportunamente.

. Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecucién de la

obra.

. Verificar la exactitud de las cantidades de estructuras y materiales incluidas en

las planillas presentadas por el constructor; ademds, calcular los reajustes
correspondientes a esas planillas (en el caso de ser necesarios), comparando la
obra redlizada, con la que debia ser ejecutada de acuerdo con el programa de
trabajo autorizado.

. Verificar la calidad de los materiales, asi como la de los elementos construidos,

mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervision y
siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas.

. Resolver las dudas que surgieren de la interpretaciéon de los planos,

especificaciones, detalles constructivos y cualquier otfro aspecto técnico
relacionado con la obra.

Anotar en el libro de obra, ademds de una descripcion del proceso de
construccion de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o
comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista
constructor para el mejor desarrollo de la obra.

Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabadjos
extraordinarios en las obras bajo su supervision.

Coordinar con los disehadores de la obra cuando sea necesario efectuar
modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.
Realizar los cdlculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones
u obras extraordinarias por realizar.

Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante
el proceso de construccion, con el fin de obtener los planos finales de la obra
ejecutada.

Verificar y aprobar las caracteristicas de los materiales y equipos a instalar,
propuestos por el constructor, tomando como guia las especificaciones
solicitadas en los pliegos y Normativa MEER.

Cadlificar al personal técnico del constructor y recomendar el reemplazo de aquél
que no satisfaga los requisitos necesarios.

Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas
condiciones y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los
especificados.

Verificar que el contratista constructor disponga de todos los disenos,
especificaciones, programas de frabajo, licencias, permisos y demds
documentos contractuales.

Coordinar con el contratista constructor las actividades mds importantes del
proceso de ejecucion de la obra.

Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista
constructor y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime
pertinentes.
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27. Exigir al contratista constructor el cumplimiento de las leyes de proteccion

ambiental, laborales, se seguridad social y de seguridad industrial.

28. Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como minimo la

siguiente informacioén:

- Un andlisis del estado del proyecto desde el punto de vista econdémico y del
avance fisico, respaldado por los cdlculos correspondientes.

- Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.

- Andlisis de la cantfidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en
obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario.

- Estadisticas sobre las condiciones climaticas del sitio donde se ejecuta el
proyecto (especialmente de la precipitacién pluvial) y su incidencia en el
desarrollo de los trabajos.

- Referencia sobre la comespondencia intercambiada con el contratista
constructor.

INFORMACION FINANCIERA HABILITANTE

ANALISIS DE LOS INDICES FINANCIEROS

Los indices requeridos son: indice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); indice de
Endeudamiento {(menor a 0,9). Los factores para su cdlculo estaran respaldados
en la correspondiente declaracidon de impuesto a la renta del gjercicio fiscal
correspondiente y/o los balances presentados al érgano de control respectivo.

Los indices financieros constituirdn informacién habilitante respecto de los
participantes en el procedimiento y en tal medida, su andlisis se registrard conforme
el detalle a continuacion:

INDICE INDICADOR SOLICITADO OBSERVACIONES
Solvencia Mayoroiguala 1,0
Endeudamienio Menora 0,9

Las formulas a aplicar serdn las siguientes:
- Solvencia:
Activo corriente / Pasivo corriente
- Endeudamiento:
Pasivo total / Activo total
Informacion financiera habilitante para continuar en el proceso.

Aquellas ofertas que cumplan integraimente con los parédmetros minimos pasardn
a la etapa de evaluacidon de ofertas con puntagje, caso confrario serdn
descalificados.

EVALUACION TECNICA POR PUNTAJE

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion
por puntgje.

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE: 30 PUNTOS

Se aceptardn mdximo tres certificados y/o actas de entrega recepcion definitiva,
por disefio y/o construccion de obras ejecutadas en el sector eléctrico que se
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encuentren terminadas en los Ultimos 10 afos con un monto de cada contrato de
al menos el 20% del presupuesto referencial (Los certificados y las actas deberdn
contener lainformacién respecto al monto del contrato, el tiempo y porcentaje de
ejecucion). (Formularios 10.3, 10.4, 10.5).

- Se asignardn 30 puntos a los oferentes cuya sumatoria de montos ejecutados en los
certificados y/o actas de entrega recepcién definitiva sea igual o superior al
presupuesto referencial. A los oferentes cuya sumatoria de montos ejecutados en
los certificados y/o actas de entrega recepcion definitiva sean menores al
presupuesto referencial, se les asignard el puntaje de manera directamente
proporcional a la variacién respecto del presupuesto referencial.

- La experiencia adquirida en calidad de subconsultor serd reconocida y aceptada
por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacién al objeto
contractual, y se considerard el porcentaje de participacion gue se indique en el
certificado o acta, con un méximo del 35% del valor del contrato.

e EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE: 60 PUNTOS

- Se aceptardn maximo tres certificados y/o actas de entrega recepcién definitiva,
por fiscalizacién de obras afines al objeto de la contratacion (construccion y
mantenimiento de redes eléctricas de distribucidon de medio y bajo voltgje,
instalacion y mantenimiento de acometidas y medidores) que se encuentren
terminados en los Ultimos 10 afos con un monto por contrato de al menos el 20%
del presupuesto referencial. (Los certificados y las actas deberdn contener la
informacién respecto al monto del contrato, el fiempo y porcentaje de ejecucion).
(Formularios 10.3, 10.4, 10.5)

- Se asignardn 60 puntos a los oferentes cuya sumatoria de montos ejecutados en los
certificados y/o actas de entrega recepcion definitiva sea igual o superior al
presupuesto referencial. A los oferentes cuya sumatoria de montos ejecutados en
los certificados y/o actas de entrega recepcion definitiva sean menores
presupuesto referencial, se les asignard el puntaje de manera directamente
proporcional a la variaciéon respecto del presupuesto referencial.

- Laexperiencia adquirida en calidad de subconsultor serd reconocida y aceptada
por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto
contractual, y se considerard el porcentaje de participacion que se indique en el
certificado o acta, con un mdéximo del 35% del valor del confrato.

e  METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION: 10 PUNTOS

En este acapite se evalva el contenido del Formulario 10.6, atendiendo a cada
uno de los aspectos contemplados en el formulario, de acuerdo con una
evaluacion objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y
metodologia de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada.
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ParGmetro Puntuacién
Presentacién del cronograma en 10 puntos
medio digital automatizado
(proyecto)
TOTAL | 10 puntos

Para la valoracion se observardn los siguientes paradmetros técnicos:

PARAMETROS TECNICOS VALORACION
Experiencia general del oferente 30
Experiencia especifica del oferente 60
Metodologia y cronograma de ejecucion 10 puntos
TOTAL 100

Para acceder ala evaluacion de la propuesta econdmica, la propuesta técnica
deberd alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las propuestas
técnicas que no alcancen dicho puntaje serdn descalificadas y rechazadas en
esta etapa.

e EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

ELEPCO S.A. no tendra acceso a las propuestas econdmicas, sino hasta que la
evaluacién técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan
obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluacion técnica.

La asignacion de puntdjes de las ofertas econdmicas de los consultores que
hayan alcanzado el puntaje minimo en la calificacién de la oferta técnica, se
redlizard mediante la aplicacién de una relacién inversamente proporcional a
partir de la oferta econdmica mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100
puntos) se le otorgard a esta Ultima conforme la siguiente férmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dénde:

Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Econémica mds baja.
POEi = Precio de la Oferta Econdmica del oferente i

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicacion de la siguiente formula:

PTOIi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOI = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacion Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluacién Econémica del oferente i

cl = Coeficiente de ponderaciéon para la evaluacion técnica

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica

Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir las condiciones siguientes:

- La suma de ambos coeficientes debera serigual a la unidad (1.00).
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- Los valores que se aplicardn en cada caso deberdn estar comprendidos dentro
de los mdargenes siguientes:

080<=cl <=0,90
0.10<=¢c2<=0,20

En caso de empate en la puntuacion final, para establecer el orden de prelacion
se atenderd a las siguientes reglas:

a)

b)

b.1)

Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora serd aquella que tuviere el mayor puntaje
en la oferta técnica.

Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y
economica, la oferta ganadora se determinard de acuerdo a los
siguientes criterios:

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el pardmetro “Experiencia
Especifica";

De persistir el empate, se aplicard progresivamente y en el siguiente orden los
criterios:

b.2)
b.3)

b.4)

Atentamente,

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el pardmetro "Experiencia del
Personal Técnico”; NOJAPLICA
La oferta que tuviera el mcyor puntaje en el pardmetro "“Experiencia
General”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parédmetro “Plan de Trabajo”;

DIRECTOK DE PLANIFICACION, ENCARGADO
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—{referencia presupuesto-referencial,proformas, calculadora del SERCOP, etc.)
— Ipetalle Auxiliar 16(MAPRELEC), valor total por 2017 y 2018 considerando mes de incio de contratacidn, fecha estimada

Plan Anual de Contratacion (PAC)

Autorizacion de Presidencia Ejecutiva

Requerimiento del drea con la documentacion de soporte correspondiente(Memoria del proyecto, terminos de -

de inicio y fin, desglose de material, lucbricante,mano de obra,repuestos,etc o
Solicitud de compra por parte del drea requirente (Adquisicién de Bienes) 2=
Certificacion de stock de bodega (Adquisicion de Bienes) —
Autorizacion de Presidencia para incluir en Reforma Presupuestaria(En caso de requerir, usar formato de Madificacién

Preusupuestaria)

.Zopias de apertura de ordenes de trabajo

Pedido motivado de apertura de orden de trabajo

Copia del Presupuesto del proyecto.

e
L

i
i

Pedido motivado de vinculacion de talento humano

Autorizacion de Presidencia Ejecutiva

Financiamiento para el puesto de trabajo

Funciones a ser desempefiadas en el puesto de trabajo

‘Actualizacién de datos en el sistema CGWEB del modulo Némina

Memorando de envio de érdenes de trabajo.

Copia de la érden de trabajo.

Copia de la certificacion presupuestaria (Menos en propiedad del cliente)

Copia del presupuesto del proyecto (OT Sistema 5400)

Memorando de solicitud de anulacién al PAC y a la Certificacién Presupuestaria.

Certificacién Presupuestaria la cual se va anular.

5

Memorando de solicitud de anulacidn de érdenes de trabajo.

Orden de trabajo la cual se va anular.

REFERENCIAS

AS: Area Solicitante DF: Direccidn Financiera

GR/SG ]
092172017 14:1
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DEL
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1.

MEMORIA PROYECTO

Nombre del Proyecto

“FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS
PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION NUEVO VILLAVERDE LA MANA;
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO CHOFERES LA MANA; RED DE
DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA; REMODELACION RED DE DISTRIBUCION
CUICUNO CENTRO"

Unidad Administrativa Financiera UDAF

La entidad responsable del proyecto es la Empresa Eléctrica Provincial
Cotopaxi S.A. (ELEPCO S.A.) a través de la Direccién Técnica. Serd construida
por la empresa privada a través de contrato y serd financiado por el programa
CAF.

Localizacién Geogrdfica

El proyecto a ser ejecutado estd ubicado en la provincia de Cotopaxi, cantén
Latacunga y cantéon La Mand

Andlisis de la Situacién Actual

En la actualidad se encuentran en proceso de contratacion los siguientes
proyectos:

REMODELACION RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO

REFORZAMIENTO RED DFE DISTRIBUCION MANGUILA

REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO DE CHOFERES — LA MANA
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION VILLA VERDE LA MANA

HlWIN|—

Los mismos que se encuentran financiado con fondos CAF, bajo el siguiente
proceso:

CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-013

Por tal razén, es importante realizar la fiscalizacion de la obra, con el afan de
que las construcciones cumplan con los pardmetros de calidad técnica
requeridos por el MEER como por ELEPCO, es asi que, de acuerdo a lo solicitado
por la CAF, se debe contratar la fiscalizacion externa.

Antecedentes

En la provincia de Cotopaxi, existen sectores que reciben el servicio de energia
eléctrica a 110 V, a través de transformadores y lineas que fueron construidas
hace varios anos por lo que fueron planificadas para cargas pequenas, lo que
los retrasa notablemente al no poder acceder a los equipos tecnoldgicos
actuales, es asi que ELEPCO cuenta con los estudios y el financiamiento para
la construccidon de varios proyectos de electrificacién.
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9.1

9.2

9.3

10.

No obstante, y debido a que el financiamiento lo redliza la CAF, se debe
contratar la fiscalizacién externa por parte de un profesional calificado que
garantice el cumplimiento de los proyectos de construccion.

Justificacién

El Gobierno Nacional ha designado recursos a través del programa CAF, con
la finalidad de hacerle participe a la mayor cantidad de ciudadanos del “Plan
Nacional del Buen Vivir", especialmente en sus politicas: 1.3 - Promover la
inclusion social y econdémica; 1.8 — Impulsar el buen vivir rural fomentando las
actividades productivas y mejorando las condiciones de vida; 11.5 - Fortalecer
y ampliar la cobertura de infraestructura bdsica y de servicios publicos, y
existiendo proyectos que se encuentran financiados y en etapa de
contratacion, es indispensable que la fiscalizacion sea contratada de forma
paralela que los contratos de obra.

Beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto son todos los usuarios de los proyectos de
construccion, identificados en el siguiente proceso: CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-
013

Proyectos Relacionados y/o Complementarios
Posteriores redes de distribucion

Objetivos

Objetivo de Desarrollo

La energia eléctrica contribuye de una manera primordial al progreso de los
pueblos, al permitir movilizarse y ejecutar actividades productivas en horas en
que desaparece la luz natural, asi como acceder al progreso tecnolégico
especialmente a los establecimientos educativos.

Objetivo General

Fiscalizacion en campo de la remodelacién y construccion del proyecto Red
de distribucion Cuicuno Centro y Reforzamiento Red de Distribucion Manguila,
Sindicato de Choferes y Villa Verde La Mana.

Objetivos Especificos

Fiscalizar en campo la remodelacion y construccion del proyecto Red de
distribucion Cuicuno Centro, Reforzamiento Red de Distribucion Manguila,
Sindicato de Choferes y, Villa Verde La Mana a fin de verificar que se cumpla
de manera estricta lo indicado en el contrato; la fiscalizacidn observard el buen
desenvolvimiento de la construccion de la linea en mencidén de acuerdo alos
normativas nacionales e internacionales establecidas y los requerimientos
establecidos en las Condiciones Generales del Contrato.

Metas
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Fiscalizar la construccién de los proyectos financiados con fondos CAF, por
ejecutarse en el proceso: CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-013 y con ello lograr
mejorar la continuidad del servicio de energia eléctrica y la optimizacion del
sistema de distribucion.

11. Actividades
Construir proyectos de electrificacién con la provision de equipos, materiales y
mano de obra cdlificada, quedando los mismos en funcionamiento con los
equipos y materiales que cumplan las especificaciones técnicas exigidas por el
MEER.
12. Inversion Total del Proyecto
El presupuesto ha sido elaborado en base a las caracteristicas y requerimientos
propios, determindndose el monto de acuerdo a lo siguiente:
ORDEN DE .
NUMERAL | o o r 1o DESCRIPCION SUBTOTAL | IVA | TOTAL
FISCALIZACION / REMODELACION RED DE
A4EN6. 4,02991 | 483. 513.
34E16.6 | &7/2017 1 1\STRIBUCION CUICUNO CENTRO 02 B | AT
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO RED DE
34E167 | 862017 | Jicron o oM LA MANA MANGUILA 1,504.91 | 180.59 | 1,685.50
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO RED DE
3A4E.168 | 85/2017 | ron o ION SIND.CHOFERES LA MANA 1,315.76 | 157.89 | 1,473.65
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO RED DE
34E16.9 | 84/2017 | U o N VILLA VERDE LA MANA 1,356.99 | 162.84 | 1,519.83
TOTAL 8,207.57 | 984.91 | 9,192.48

El valor de USD. 7.421,99 serd financiado con fondos CAF, el valor de USD. 785,58 serd
financiado porla EMPRESA y el valor de USD. 984,91 serd financiado por el PGE; dando
un costo total del proyecto a contratar de USD 9.192,48.

13.

14.

15.

16.

Cronograma de Actividades
Construccion del proyecto en 120 dias a partir de la entrega del anticipo
Indicadores de los Resultados Alcanzados

Como indicador se tendrd la finalizacién de los proyectos de construccion
reportados en el SIGPRO

Impacto Ambiental

Durante el proceso de construccion se estima que el impacto ambiental es
nulo, puesto que seguird las vias existentes.

Autogestion y Sostenibilidad
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Por las condiciones del proyecto, es un activo de ELEPCO S.A. sobre el cual se
redlizard explotacién comercial y mantenimiento.

Atentamente,

DE PLANIFICACION, ENCARGADO
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-010 “FISCALIZACION PARA LA CONTRATACION
DE LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCION NUEVO
VILLAVERDE LA MANA: REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SINDICATO
CHOFERES LA MANA: RED DE DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA:
REMODELACION RED DE DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO"

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OCRDEN DE ;
NUMERAL TRABAJO DESCRIPCION SUBTOTAL | IVA TOTAL
FISCALIZACION / REMODELACION RED DE
3.4E.16.6 87/2017 DISTRIBUCION CUICUNO CENTRO 4,029.91 | 483.59 | 4,513.50
FISCALIZACION / REFORZAMIENTQ RED DE
3.4E.16.7 86/2017 DISTRIBUCION LA MANA MANGUILA 1,504.91 | 180.59 | 1,685.50
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO RED DE
3.4E.168 85/2017 DISTRIBUCION SIND.CHOFERES LA MANA 1,315.76 | 157.89 | 1,473.65
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO RED DE
3.4E.16.9 84/2017 DISTRIBUCION VILLA VERDE LA MANA 1,356.99 | 16284 | 1,519.83
TOTAL 8,207.57 | 984.91 | 9,192.48
PRESUPUESTO REFERENCIAL
FINANCIAMIENTO
ORDEN DE
NUMERAL | oo o DESCRIPCION cAr PGE EMPRESA TOTAL
12% IVA CAF | DIF. FISC | IVA
FISCALIZACION / REMODELACION
3.4E.16.6 | 87/2017 | RED DE DISTRIBUCION CUICUNO 3459.42 |  439.13 | 37049 |44.46 | 451350 | -
CENTRO
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO )
3.4E167 | 86/2017 | RED DE DISTRIBUCION LA MANA 1.369.30 L~ 16432 ] 13561 |16.27 | 1.685.50 L
MANGUILA
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO -
3.4E.16.8 | 85/2017 | RED DE DISTRIBUCION 1,242.03,/ 149.04 | 7373 | 885 | 1,473.65.4"
SIND.CHOFERES LA MANA
FISCALIZACION / REFORZAMIENTO
34E169 | 84/2017 |RED DEDISTRIBUCION VILLA VERDE | 1,151.24 | ~ 138.15 7| 20575 |24.69 1,519.83.4"
7
LA MANA
785.58 | 94.27
TOTAL 7,421.99 890.64 879.85 9,192.48 |~

El valor de USD. 7.421,99 serd financiado con fondos CAF, el valor de USD. 890,64
serd financiado por el PGE y el valor de USD. 879,85 por la EMPRESA con costos de
calidad del ano 2017; dando un costo total del proyecto a contratar de USD

2.192,48
Atentamente,
.75
77 4

L
4
Ing. Willig

DIRECT®R DE PLANIFICACION, ENCARGADO

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordonez
Teléfono. (032) 812630

Fax. (032) 813823

Casilla. 239

www.elepcosa.com
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VA AUTCORIZACION DE DIRECEIS

Sumilia sn mamorando N® ELEPCOSA-DP-2017-17953-I4

. FECHA DE AUTORIZACION:  |10/10/2017

[ORSERVACIONE L= mrsccion d= Plsf'lm’c-acioﬁﬁ :ndica‘que Ies_\‘ﬁ Ansxo dal memorando W°
ELEPCOSA-DP-2017-17853-M, serdn considerads Presupussto de Inversionss
2017,

APROBACION FRESUPUESTO PRORROGADO 201

: lz que con 7echa 08 ds diciambrs d= 2016 sz amits por parie dsl Directorio dz |z Empresz |z Resolucidn N° 23-2048, =n I*
 coriocida |z prorroga dal Presupussio 2018 y lz Juniz Ganeral de Accionisias =l 27 ds diciembrs de 2018, =mite la Resolucidn N©
Faprobacion ds lz proroga dsl Presupussio 2018 parz 2l 280 2017.
"_ CERTIFICACION !
F o emn =i —rr——r e rr——— = ST : 1
Prasupussio PRESUFUESTO DE [NVERSION Jr REFORMA |
I =raj=s - ~ e _~ - 7 z
Numsrales 3.4E.16.6; 3.4E.16.7; 3.4E.16.8; 3.4E.18.9
22100
23402 l
22107

N
13
(¥R
©
=3}
o
©
—|
(@]
'T’
.
l-—
[
0
<0
(41}
1
i ]
ai
i
1S}

[=3)
i
]
i
=
;
%)
[}
5
]
)
©)
e
[2]

CUICUND CENTRO 143.833,14( 3.659,42 18.814.68 17.575,11

OO T %42 = 7 1.580 170 0@ 74725
CON-2017-315 D LA iARA MANGUILA SeAllIe) ASRE.AD Hotto ) | iR 75.432,83
RED DZ DISTRIB. LOT. SIND.
CON-2017-314 CHOFERES LA M‘AN-’«' ViA 54.084,72| 1.242.03 7.088.65| 5.538,81
MANGUILA 68.040,45
oo oo CON NUEVO VILLA VERDE _ __ - .
3.4E.18.L CORN-2017-311 GUASACANDA 53.808,57 1.151,24 5.023,27| 6.585.20 56.549,38
TOTAL 308.817.57| T.42%,88 £0.284,01| 38.080.75
' 028421 28 J 385.705,22

10/12/2017 17:05

WAARADIMESKZT
10/13/2017 08:50
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Red d= Distribucidn Nuevo Villa Verde La Mana.ixt
PROYECTO . : COK NUEVD VILLAVERDE GUASAGANDA PRESUPUESTO No.: CON-2017- 311
REPRESEN./PRESIDEN.: 64403 CHUSIN UMAJINGA ELIAS INSPECCION No ¥ 5041

CIRECCION 0 SECTOR : VILLA VERDE GUASAGANDA 0. USUAR. COM SERVE 0
FARROQUIA . 2 LA MANA NO. USUAR. SIN SERVI 18
CARTON. 002 La mana Wo. DE MEDIDORES. 18

R - - FECHA DE.EMISION.

ERPRESA ..
; FECHA CADUCIDAD.

ICA NUEVA: X
- DISTANCTIA-AL--FROYECTO—150

Km. SELERSS et s ~TIEMPO DE WALIDEZ 90 . e
REMODELACION: FECHA ULT.ACTU.PLIEGO: 7017/05/07
DESCRIPCION DE LA RED: (M) Red M.V. 1.179,00 Red E.V. 2.165,00
Transtormacion de Distribucién. . : .
13 Rva bt 1,00 unid.

ESTRUCTURAS-—DEL--PROV-ECTOme s o

DESCRIPCION UNI. CANT PREC, UNIT PREC.UNIT TRANSPORTE PRECIO
EQUIVALENTE UNID CANTIDAD MATERIAL M.OBRA AFECTADO TOTAL
& * Instalacion estructu
ALU LPSI504DC  LUM.NA 150 W EN POSTE AUTOC. DOB POT CER UNI 29 220,62 7,19 5,79 6.774,40
ETR 1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.LS VA UNT 2 1.408,50 63,70 27,08 2.998,58
PRI RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-S00KG EREC GRU UNI 31 264,00 92,58 60,94 12.943,12
PRI RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-S0DKG EREC MAN UNI 6 264,00 165,77 28,86 2.751,78
PRI 1BAT EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR UNI 2 33,94 7,46 4,22 91,2
PRI 1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGEWTE UNI 21 16,54 7,46 4,22 592,62
PRI 1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNT 2 25,79 7.4 4,22 74,94
PRI 1CRT EST. 13 RV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNT g 33,83 7,46 4,22 364,08
PRI 1CDT EST. 13 IV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. UNI il 75,44 7,46 4,22 87,12
PRI 202ACSR1/0 CDNDUCTOR ACSR 1/0 AWG WMTS  1.517 0,85 0,14 0,04 1.562,51
PRO PTPC2_1 P. TIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR UNI 9 53,19 12,21 3,10 616,50
PRO 151007 SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A  UNT it 141,94 13,08 3,33 158,35
SEC 1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI 21 23,08 6,84 4,31 718,83
SEC 1ER EST.240vV 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNT 4 13,61 6,84 4,31 99,04
SEC 1pPD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2 28,05 8,04 5,06 82,30
SEC 1ED EST.240v 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 1 19,92 6,84 4,31 31,07
SEC 1pP3 EST.240V PREENSAMELADO PASANTE CON 3 CON UNI 20 8,59 6,84 4,31 384, B0
SEC 1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 6 9,43 6,84 4,31 123,48
SEC RSCO_SFVM POSTE PLAST. FIB~VIDRIO CIR.I10M-S00KG EM UNI 5 507,00 59,27 21,37 2.938,20
SEC RSCLO_SHCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-S00KG EREC GRU UNI 13 200,14 91,54 55,18 4.509,18
SEC 206PRE3X10 CONDUCTOR AL. PREENSAMELADO 2X50+N50MM2  MTS  2.700 4,26 0,3 0,07 12.501,00
TEN TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 vV UNI 1 57,11 44 95 3,27 105,33
TEN TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 2 50,04 39,69 3,27 186,00
TEN TTSD | TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 Vv UNT 22 36,20 39,69 3,27 1.741,52
TEN TTDT TENSOR A TIERRA DOELE REDES DE DIST 13KV UNI B 67,50 42,77 3,85 912,96
RBI MUL.AL.3XE ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNT 18 77,66 6,62 4,67 1.601,10
RBI 1E100_2A MED. BIF. 120-240v 15-100Aa UNI 18 81,49 12,72 6,23 1.807,92
s “ MANO OBRA ADICIONAL
MDO Montaje DEsbroce DCCIDENTE 300 0,00 0,20 0,00 60,00
MEQ Montaje Estacamiento directo occidente 1.478 0,00 0,12 0,00 177,36
OBSERVACIONES: “PRESUPUESTO* ESTE PROYECTO SE COMPROMETE EN EL NUMERAL 3.4E.16.9 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE ELEPCO S.A.
ATENCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 305%2017. SE APRUEBA POR <DLTCITUD“B=\LA D.DE{ PLANTFICACION MEDIANTE M
EMORANDD N® ELEPCOSA-DP-2017-13529-M, QUE SE ADJUNTA. : _
INSPECCION. Ing. Carlos Saavedra
JEFE DE PROYECTOS
ELABDR4DO . . . : Ing. Carleos Saavedra
JEFE DE PROYECTOS =
APROBADD Ing. wiliiams Ulalla
DIRECTOR DE PLANIFICACION
VISTO BUENG . . : Ing. José Semanzte Norona
PRESTIDENTE EJECUTIVO
ISTA DE MATERIALES
OYECTO CON NUEVO VILLAVERDE GUASAGANDA PRESUPUESTO No.: CON-2017- 311
CANTIDAD PREC. UNIT PREC.TOTA
POSTES TORRES Y ACCESORIOS
010102005 CABLE COBRE DESNUDO R°2 WTS 90 3,8500 346,50
010103002 CABLE ACERQ TENSOR 3/8 MTS 512 1,0800 542,72
0240101002 ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNT SL 4,6000 234,60
0240102002 ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNT 3 4,9800 14,94
0240103001 ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2  UNT i 4,1400 4,14
0240105001 ABRAZ. EXT. CADEWA SIMP. 5 1/2 . UKT 10 5,8200 58,20
0240106001 AERAZ., EXT. CADENA DOBLE 5 1/2 UKT A 7,0100 7,01
0240201001 AISLADOR PIN ANST 55-4 UNT 26 6,1200 159,12
0240202001 AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNT 57 1,1400 64,98
0240203007 AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER  UNT 12 15,1600 181,92
0240204002 AISLADOR DE RETENIDA ANSTI 54-2  UNI 10 3,4600 34,60
0280401001 BASTIDORES DE UNA VIA UNT 57 2,5700 146,49
0280801002 BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30x20 UKRT 33 8,1600 269,28
0281201002 BRAZD TENSOR FAROL 1,50MTS URT 1 20,9100 20,91
02c0208006 CONEC.WEJTAP 3/0 Cul/0 BALA URT 1 4,2800 4,28
02c0208008 CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNT 14 3, 0800 43,12
02c0214003 CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER  UNI 69 3,2900 227,01
02€0214014 CONEC.WEJTAP 1/0 cu2/0-2 92001  UNT ] 4,1300 3717
02¢0301001 CINTA DE ARMAR 5 M. MTS 64 0,5600 35,84
0200401023 CRUCETA HIERRO 1MTS UNT 1 22,4000 22,40
0260102006 GRAPA. ANG.STM. NGK ALUM 2 1/0 UNI 2 12,9600 25,92
0260301003 GUARDACABOS 3/8" UNT 41 0,6100 25,01
0210101001 HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2"  UNI 0 4,1200 41,20
02p0101001 PERNO "U" 5/BX70 CRUCETA HIERR  UNI i 2,6900 2,69
02pP0104002 PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI 1 0,5800 0,58
02P0106004 PERND PUNTA POSTE SIMPLE 3/4 UNT 22 9,3000 204,60
02P0106005 PERNO PUNTA POSTE DOBLE 3/4 UNT 2 11,3100 22,62
02£0201008 PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4x0,60 UNT 1 5,1800 5,1
02r0302001 PREFORM. TERMINAL N. 2.DG4542 UNI 16 2,2200 35,52
-02pr0302003 PREFORM. TERMINAL N 1/0 DGA544  UNI 10 2,3800 23,80
02pr03020086 PREFORMADO TERMINAL 2/0 UNI 25 2,6100 65,25
02rP0303001 PREFORMADD CABLE TEWSOR N 3/8 UNE 61 4,1300 251,93




Red ds D.:u'[bu:'lon nNusvo Villa verds La mMana.txt
000

e0501018 POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 K6 UNI 37 9.768,00
(p0301021 POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG  UNI 13 2.601,82
(?P0506003 POSTE PLAS.FIS.VIDRIO 10X5000G  UKI ] &4585
2p1201001 ICO0 INTERPERIE UNT a0
009 _S0mm2 UNT. 63
*‘001 AT ORI T 1T e R = -
< 0\D101002 VARTLLA-EOPERWELD © UNT 5 =

0102003 VARILLA ANCLAJE :y/Sx 0 ARANDE UNI 33
0‘;010 1002 TIRAFUSIELE DE 1 AMP UNT 1

201003 SUELDA EXOTERMICA N.65 UNT 9

CONDUCTORES AEREDS
01C0114002 CAELE ANT.3X1/0 ACSR,ANG(X
s ~ CONDUCTOR" RO ACSE
AS-DE-ALUMBRADO-RUBLICE

MTS

3
|
-
R=]

ANTI MTS

0140107002 CAELE CONCENTRICO 1X14 a7
0250501006 BRAZO DE LUWINARIA UNT 29
0‘(:021401" CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNI 58
06004 LUMI SOD 150 DO.POT.FOCO ¥ FOT  UNI 29 188, 5000
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
01c0102004 CABLE COBRE AISLADO 1/0 WTS 12 9,4200
0220107004 ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2  UNI 4 9,1600
02c0214003 CONECTOR DP7 DOELE DENTADO HER UNT 5 3,2900
(30214013 CONEC.WEJTAP 1/0-CU%2 51725 BA  UNI 2 3,2300
01c0216011 CONECTOR CURA ESTRIBO PARA N.2  UNI 2 9,7500
250101001 GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNI 2 10,6900
110006 TRAN MONOF 15Kva 13B00v 7. TSP UNI il 1.300,0800 2.600,16
= MATERIALES ACOMETIDA
0Ic0114014 CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X TS 720 1,5300 1.101,60
02c0214010 CONECT.HERIMETICD P.FASE DP3/6 UNT 36 2,0400 73,44
02c0214011 CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNT 18 3,5200 63,36
2P0601005 PORTAFUSIELE AEREQ ENCAPSU.DPB UNT 3 2,2400 60,64
02p0901002 PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1PL UNI 3 1,3800 49,68
02p1201001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNT 3 0,1400 5,04
105005 FUSIBLE NEOZED FNE3 UNT 36 0,6700 24,12
MATERIALES MEDICION s
0140101001 ALAMBRE SDLID. COBRE N'8 MTS 54 1,2700 66,5
0270402016 TABLERD METALICO MED. BIFASICO  UNI 18 30,6700 552,06
02v0101004 VARILLA COOPERWELD 1,8wM CONECT UNT 18 9,4200 169,56
0410102001 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNT 18 5,7800 104,04
04m0101040 MED.BIFAS. ELECTRONICO 3/100 A UNT 18 30,0000 540,00
0640201001 ABRA.SOPORTE TUBERIA DE bl UNT 72 0,0700 5,04
06C0601004 CLAVOS DE 1" UNT it 0,0300 2,16
0670201011 TUBD DE 1/2 GALVANIZADO UNT 27 0,5700 15,39
0610401006 TACO FISHER £ 10 UNI 72 0,0700 :
0670601003 TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNT 72 0,0700 5,04
TOTAL MATERTIALES ....onvvvrenns 43.546,68
MATERIALES . 25 VR UE R AN A & 48.772,28
MANO DE OERA . . o am e 2y By B 10.511,786
GASTOS ADMINISTRATIVOS. o = S = : 1.280,43
TRANSPORTE . - LR 4.565,08
FISCALIZACION . C e : 1.519,83
SUBTOTAL:: . % o6 .649,38
COSTO TOTAL « « -« = v v o 0 o o o« 66.649,38
LISTA DE USUARIOS BENEFICIARIOS.
7 : CON NUEVD VILLAVERDE GUASAGANDA PRESUPUESTO Wo.: CON-2017- 311

CEDULA COD.CLIEN. CUEWTA NOMERE

DODOUOl 500886652 18267 506398 ESQUIVEL ANDINO MARIA VIRGINIA ALEGRIA i1 RBI

0000000 500644190 4403 506395 CHUSIN UMAJINGA ELIA PRE N RET

0000001 1202035182 82589 506400 GALLO ESQUIVEL SILVIA GRACIELA i RBL

0000001 501546500 93199 308405 PASTUNA ILAQUICHE LUIS FRANCISCO i REI

0000001 501984611 98926 506399 GALLO ESOUIVEL EDISON PATRICIO . N RBI

0000001 502688146 112127 506403 PASTUNA CHUGCHTLAN SERGID FAVIAN W REI

0000001 113695 508510 ESQUIVEL ATSPUR CARLOS WILFRIDO N RET

0000001 501949796 132418 508511 GALLO ESQUIVEL LUPE REBECA i RET K
0000001 501943369 504482 506401 PASSO MILLINGALLI LUIS OLMEDOD K RET

0000001 500654421 504484 506404 PASTUNA ILAQUICHE SEGUNDD MANUEL Ié RBI

0000001 502600711 304485 506402 PASTUNA CHUGCHILAN ELVIA MARINA W ABI

0000001 500777040  S04486 506407 PATURA TIGASI MARIA ELOISA [ RBI -
0000001 502631591 504487 506406 PATUNA TIGASI LUIS ALCIDES N REI

0000001 3505451681 504488 506394 CASILLAS PASTUNA EVA FERNANDGA N REI

0000001 502122021 504489 506396 CHUSIN UMAJINGA WMARIA LAURA TES N : RBI

0000001 550006308  S05683 508508 ANTE TIGAST SAULD HERIBERTO 1 RBI

0000001 500995329 305725 508508 FA, JOSE MANUEL [ RBI

0000001 501709836 305724 508512 LLO ESQUIVEL DORA PACA N RBI

* ¥ FIN REPORTE *

10/12/2017 17:05
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*PRESUPUESTO™ ESTE PROYECTO SE COMPROMETE EN EL NUMERAL 3.4E.15.8 ggwE; X
TICITUD DE L:A\ D.DE PLANIFICACION- MEDIANTE ™

ATENCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°® 305-2017. SE APRUEBA POR
EMORANDD W° ELEPCOSA-DP-2017-13529-M, QUE SE ADJIUNTA. o

INSPECCION. . . : ZIng. Carlos Szavedra
JEFE DE PROYECTOS

ELABORADD . . . : 1Ing. Carlos Saavedra
JEFE DE PROYECTOS

APROBADD. . . . : Ing. Willdiams 01alla
DIRECTOR DE PLANIFICACION

VISTO BUEND . . : 1Ing. José Semanzte Worofia
PRESIDENTE EJECUTIVO

STA DE MATERIALES

PROYECTO . : RED DE DISTRIB. LOT. SIND. CHOFERES LA MAMA VIA MANGUILA PRESUPUESTO No.: CON-2017- 314
CODIGO ITEM DESCRIPCION UNTI. PREC.UNIT. PREC. TOTAL
sEiE%EE pOSTES TORRES Y ACCESORIOS
01c0102005 CABLE COBRE DESWUDO W°‘2 MTS 120 3,8500 462,00
01c0103002 CAELE ACERD TENSOR 3/8 MTS 482 1,0600 510,92
0240101002 ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNT 43 4,6000 197,80
240102002 ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNT 6 4,9800 29,88
0240103001 ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2  UKI 2 4,1400 8,28
0240105001 ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2  UNI § 5,8200 46,56
0240106001 ABRAZ. EXT., CADENA DOBLE 5 1/2 UNT 1 7,0100 7,01
0240201001 AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNT 15 6,1200 91,80
0240202001 AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI 55 1,1400 62,70
0240203007 AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER  UNT 10 15,1600 151,60
0240204002 AISLADOR DE RETENIDA AWSI S4-2  UNT 7 3,4600 24,22
0280401001 BASTIDORES DE UNA VIA UNT 55 2,5700 141,35
0260801002 ELOQUE DE ANCLAJE DE 40X30x20 UNT 35 86,1600 285,60
0281201002 BRAZO TENSOR FARQL 1,50MTS UNT 1 20,9100 20,91
02¢0208006 CONEC.WEJTAP 3/0 Cul/0 BALA UNT 7 4,2800 8,56
02¢0208008 CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNT 17 3,0800 52,36
02¢0214003 CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER  UNT 78 3,2900 256,62
020214014 CONEC.WEJT&P 1/0 cu2/0-2 82001  UNT 7 4£,1300 28,91
02¢0301001 CINTA DE ARMAR 5 M. MTS 34 0,5600 19,04
02¢0401023 CRUCETA HIERRO 1MTS UNT 2 22,4000 44,80
0260102006 GRAPA ANG.SIM. NGK ALUM 2 1/0 UNT 2 12,9600 25,92
0260301003 GUARDACABOS 3/8" UNT 39 0,6100 23,79
020101001 HORQUILLA ANCLA 5,8 GUARD 1/2"  UNI 8 4,1200 32,96
02r0101001 PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR  UNI 2 2,6900 5,38
02p0104002 PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI 2 0,5800 1,16
02p0106004 PERND PUNTA POSTE STIMPLE 3/4 UNI 13 9,3000 120,90
02p0106005. PERNO PUNTA POSTE DOBLE 3/4 UNT il 11,3100 L N
02p0201008 PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4x0,60 UNT 2 5,1800 10,36
02p0302001 PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNT 7 2,2200 15,54
02pr0302003 PREFORM. TERMINAL N 1/0 DGAS44 UNI 8 2,3800 19,04
02pr0302006 PREFORMADD TERMINAL 2/0 UNI 30 2,6100 78,30
02p0303001 PREFORMADO CAELE TENSOR N 3/8 UNT 53 4,1300 218,89
02r0501019 POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG INT 42 264,0000 11.088,00
02p0501028 POSTE HORMIGON 10 MTS X 400KG UNT 9 205,2000 1.846,80

L it

e o
-
Red de distribucién Sindicato de Choferes via manguila.txt
 PRYECTO . : RED DE DISTRIB. LOT. SIND. CHOFERES LA MANA VIA MANGUILA PRESUPUESTO NWo.: CON-2017- 314
REPRESEN./PRESIDEN.: 128893 VILLARROSEL ROWERO FREDDY FERNANDO INSPECCION Ko . . . .: 5045
DRECCIOM O SECTOR : SINDICATO DE CHOFERES No. USUAR. CON SERVIC: 0
PAIROQUIA . : __1 EL CARMEN e - R . . ..No. USUAR._SIN SERVIC: .
o CAT 002 L& kana . NA._DE_MENINORES : 37
PRIPIETARIO : EMPRESA FECHA DE EMISION . : 2017/10/06
RE} ELECTRICA NUEVA: X FECHA CADUCIDAD. 1 2016/01/04
DISTANCIA AL PROYECTO: 155 Kkm. TIENPO DE VALIDEZ. . : 90 dias
R ENODELACION: FECHA ULT.ACTU.PLIEGO: 2017/08/02
DIESCRIPCION DE LA RED: (#) Red M.V, of61,00  Red B.V. o 1.258.00
’ L IrEnsTorTacion de DisTribucTon o I .
R —— L) €. 2hel] g i ToOUTRET
DETALLE DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO
TIXO ESTRUCT. DESCRIPCION UNI. CANT PREC. UNIT PREC.UNIT TRANSPORTE PRECTIO
RED  EQUIV. EQUIVALENTE UNID CANTIDAD MATERIAL 14, 0BRA AFECTADO TOTAL
8 % Instalacion estructu
ALU LPS1S50ADC LUW.NA 150 W EN POSTE AUTOC. DOB POT CER UNI 36 220,62 7,19 5,89 5.413,20
ETR 1A37.5T TRANSFORMADOR 13 Kv 1F AUTOP.37.5 KVA UNI 4 2.128,57 76,44 33,07 B.952,32
PRI RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 W-500KG EREC GRU UNI 42 264,00 82,58 61,98 17.579,52
PRI 1BAT EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR UNI 2 33,94 7,46 4,29 91,38
PRI 1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 12 16,54 7,46 4,29 339,48
PRI 1CAT . EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNT 7 25,79 7,46 4,29 37,54
PRI 1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 6 31,61 7,46 4,29 260,16
PRI 1CDT EST. 13 KV 1F CENT.DOS RETENCION O TERM. UNI 1 71,00 7,46 4,29 82,75
PRI 201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 1,055 0,61 0,13 0,04 822,90
PRO PTPCZ2_1 P. A TIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR UNI 12 53,19 12,21 3,05 622,60
PRO 151007 SECC. 13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A  UNI 2 141,94 13,08 3,38 316,80
SEC 1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERWMINAL 3 COND UNI 22 23,08 6,84 4,38 754,60
SEC 1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 3 13,61 6,84 4,38 74,49
SEC 1pD3 1 VIA PREENS DOELE RETENC 0O DOB TER 3CON UNI 4 28,05 8,04 5,14 164,92
SEC 1ED £5T.240v 1 VIA VERT DOB. RETENCION D TER UNI 2 19,92 6,84 4,38 62,
SEC 1pP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON UNI 16 8,58 5,84 4,38 316,96
SEC 1EP EST.240v 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 2 9,43 6,84 4,38 41,30
SEC RSC10_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-400KG EREC GRU UNI 9 205,20 91,54 56,12 3.175,74
SEC 206PRE3X10 CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO 2X50+W50MM2  MTS  1.398 4, 0,30 0,07 5.472,74
TEN TFDT TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DIST 12KV UNI 1 88,51 44,95 3,33 136,79
TEN TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 3 50,04 39,69 3,33 279,18
TEN TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 Vv UNI 28 36,20 39,69 3,33 2.218,16
TEN TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 3 67,50 42,77 3,92 342,57
REI MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 37 77,66 6,62 4,75 3.294,11
REI 1E100_2A  MED. BIF. 120-240v 15-100A . UNT 37 B1,49 12,72 6,33 3.719,98
# % ® % % MANO OBRA ADICIONAL
MDO Montaje DEsbroce OCCIDENTE 500 0,00 0,20 0,00 100,00
MEO Montaje Estacamiento directo occidente 1.593 0,00 0,12 0,00 191,16
OBSERVACIONES: SYPWESTO DE INVERSIONES DE ELEPCO S.A.

1961362807708 7480
10/13/2017 08:36
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Red de distribucion Sindicato da Choferes via Manguila.txt
(2p1201001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNT 92
(2P1301009 PROTECTORES PARA PUNTAS S0iM2 UNT
(250102001~ - SECE~ RORTAFUSIB-—15-16¥-100 A - UNI -
0101002 VARILLA COPERWELD CUNI

0102003 VARILLA ANCLAIE 570520 ARANDE UMz ;a0
470101002 TIRAFUSIELE DE 1 AMP 4,68
DuCOcOJ,OO’ CcLavos DE 1" 0,03
85 SUELDA EXOTERMICA N.G5 45,12
1 TACO FISHER # 10 0,07
col\nuc'mcss LEREQS N - . e e G T
CAELE ANT.3%1/0 AC 5.955,48
CORDUCTUR “ALUININIT" z.cs o B -2 T - - -
DE ALUMBRADD PUELICO
CAELE CONCENTRICO IX14X14 ANTI  WMTS 114,48
(1250501006 ERAZO DE LUMINARIA UNT 483,64
(2c0214012 CONECTOR DOBLE DENWTADO TIP DP9  UNI 1572
6004 LUMI SOD 150 DO.POT.FOCO Y FOT  UNI 7.192,80
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
C:Lc()lo 004 CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS 24 226,08
0240107004 ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 URT 8 73,44
02c0214003 CONECTOR DP7 DOSLE DEWTADO HER  UNI 1z 39,48
02C0214013 CONEC.WEJTAP 1/0-CU72 51725 BA  UNI 4 12,92
02c0216011 CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2  UNI 4 38,00
0250101001 GRAPA DERIVACIDN EN CALIENTE UNT 4 42,76
T0112005 TRAN MON 37,5KVA 13800V T.CSP UNT 4 §.080,60
MATERIALES ACOMETIDA
01c0114014 CAELE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6  WMTS 1.480 2.264,40
02c0214010 CONECT.HERMETICO P.FASE DP3/6 UKI 74 150,95
200214011 CONEC.HERMETICO P.WEUTRO DPI0 UNT 37 130,24
02p0601005 PORTAFUSIBLE AERED ENCAPSU.DPB URI 74 165,76
02rp0501002 PINZA ANCLAJE ACOMETIOA DPIP1 UNT 74 102,12
02p1201001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI 74 10,36
U4FU1DJUUJ FUSISLE NEOZED FN63 UNI 74 48,58
WMATERIALES MEDICION
0440101001 ALAMBRE SOLID. COBRE N8 TS 111 140,97
0270402016 TABLERO METALICO WMED. BIFASICO  UNI 3 1.134,79
02v0101004 VARILLA COOPERWELD 1,8M CONECT  UNI 37 348,54
0410102001 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP  UNT 37 213,86
04m0101040 MED.BIFAS. ELECTRONICO 5/100 A  UNI 37 1.110,00
0640201001 ABRA.SOPORTE TUBERIA DE 1/2" UNI 148 10,36
060601004 CLAVOS DE 1" UNI 148 4,44
0670201011 TUBO DE 1/2 GALVANIZADD UNT 55 31,35
0670401006 TACO FISHER # 10 UNI 148 10,36
0670601003 TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI 148 10,3
TOTAL MATERIALES 45.665,51
MATERIALES 51.145,37
MANO DE OERA . 9.996,12
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1.410, 1
TRANSPORTE 9 5.015,21
FISCALIZACIDN . 1.473,65
SUBTOTAL. §9.040,45
COSTO TOTAL . £2.040.45
LISTA DE USUARIOS BENEFICIARIOS.
PROYECTO . : RED DE DIST \D. CHOFERES L& MaRA VIA MARGUILA PRESUPUESTO No.: (COn-2017- 314

MIEMERO (COM Usuario Ben

CEDULA  COD.CLIEN. CUENTA NOWMBRE ES. SERVI (S/N) CL SERVIC
0000001 S00385570 CAJAS ARCOS ROSA ELVIRA

0000001 500350822 ORA YUGCHA JOSE ATANACIO

0000001 501406193 CAIZA GORDILLO HOLGUER EFRAIN
0000001 501911440 SALAZAR CORRAL EDWIN ORLANDOD
0000001 501655419 HINOJOSA CAIZA NEPTALI FABIAM
0000001 501591481 ARBOLEDA, PUENTE FRANCISCO ISWMAEL
0000001 501942304 CABRERA AREVALO SANDRO JAVIER
0000001 501357180 LASSO BONILLA ELSA GRACIELA
0000000 1716469760 VILLARROEL ROMERD FREDDY FERNANDD
0000001 502767452 CUNUHAY CORREA NELY MARISOL
0000001 502217136 GRAY ZAMBRAND ROSARIO ELIZABETH
0000001 1204746059 MINDA LASTRA JUAN CARLOS

0000001 1802167518 MEJTIA SANCHEZ JULIO EDUARDO
0000001 12011933 VERA LAJE ROBERTO ARTEMIO
0000001 5022 D,S:. CAJAS MORENO ANGEL VINICIO
0000001 705108165 VINCES CORDOVA EDINSON FERWANDO
0000001 1205864835 VELEZ RODOLFO JOEL

0000001 1722147731 LUTUALA TOAQUIZA MARTA CELTHDA

0000001 1707378418 PEREZ CLELTIO GUILLERMO N RBI
0000001 1205642364 \'ASQUEZ ROSADO JAVIER AURELIO N RBI
0000001 9189737205 MANZABA CHILA HORTENCIA MONSERRATE N RBI
0000001 503826679 ALBARRASIN BONILLA ANA PAULINA N REI
0000001 502213333 CRUZ CRUZ ELSA DEL ROCIO N RBI
0000001 1102749924 JARAMILLO MUROZ MANUEL ELISED N RBI
0000001 502474240 TLAQUICHE SOATUNSIG JOSE NELSON N RET
0000001 501108278 GARCIA MARIA SUSANA N RBI
0000001 1713138442 PENAHERRERA LASTRA LIMBER EDISON N RET
0000001 503041279 PILA LLAWMBO PEDRO PAELOD [ RBT
0000001 502240872 MEZA MEZA HECTOR IGNACIO N RBI
0000001 2100349642 LLUMIQUINGA AREQUIPA BERTHA MARTINA N RBI
Q000001 502570930 UGSHA MARIA AGUSTINA W RBI
0000001 502483167 CUNUHAY CORREA WMATILDE LEONILA N RBI
0000001 503138117 CHANGOLUISA CHUSIN LIDA AMERICA 5 REBI
0000001 502338831 RIERA SEGOVIA EDISON FABIAN N RBI
0000001 502695190 GRAY ZAMBRANO FANNY ELICENIA N RBT
0000001 503754087 506355 509836 LOVATO CORO GLADYS ALEXANDRA N RBI

0000001 801247107 506356 508837 SOLORZAND MENDOZA ANTO
¥ % % FIN REPORTE *

AMADOR N REI

e sl

10{13/2917 08:36
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Red de Distribucidn mManguila.txt
FDYECTO . : RD LA MANA MANGUILA
E:PRESEN./PRESIDEN.: 66610 EWPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S&
DIRECCION 0 SECTOR @ MARQUEZ DE MAENZA Y AV, QUIJARO Y ORDORE

PARROQUIA . 1 EL CARMENW
CHTON. . . : 002 La kana -
PROPIETARIO ! EMPRESA o

v REF-ELECTRICANUBVAT X
DISTANCIA AL PROYECTO:
RENODELACION:

T mmmm———— = FECHA CEBUCIDAD.

PRESUPUESTO No.: CDN-"O17- 315 |
INSPECCION Wo . . 8044
MNo. USUAR. CON SEP\uC 0
No. USUAR. SIN SERVIC: 14
ND. DE WEDIDORES. S
2017/10/06
2018701704 -

TIEMPD DE VALIDEZ. . 90 dias
FECHA ULT.ACTU.PLIEGO: 2017/08/02

DE‘CPIPEID!\

2.825,00
Rad M.V, TT' =

red B.V.

2.300,00

s ] 00 YR g T e pos wnes

DETALLE DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO
TIMD ESTRUCT. UNI. CANT PREC.UNIT PREC. UNIT TRANSPORTE PRECIO
RED  EQUIV UNID CANTIDAD MATERIAL ¥.0BRA AFECTADO TOTAL
¥ % % % Tnstalacion estructu
ALD LPSI00ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER UNI 17 166,62 7,19 5,46 3.047,59
ETR 14157 TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 Kva UNI 3 1.408,50 63,70 25,34 4.493,22
NEU 1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 8 15,89 6,84 4,06 215,12
NEU 1ED EST.240v 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 3 24,70 6,84 4,06 106, 80
N=U 1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 13 9,43 6,84 4,06 264,29
PRI RPC12-5FViM POSTE PLAST. FIB-VIDRIO CIR.12M-500KG EM UNI 7 657,00 50,81 52,93 5.325,18
PRI RPC12_SHCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-5001KG EREC GRU UNI 30 264,00 92,58 57,45 12.420,90
PRI 1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 28 16,54 7,46 3,98 783,44
PRI ICRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 16 31,61 7,46 3,98 688,80
PRI 1CDT EST. 13 KV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. UNI 1 71,00 7,46 3,98 82,44
PRI 202ACSR1/0 CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG MTS 5.205 0,85 0,14 0,03 5.309,10
PRQ PTPC2_1 P. A TIERPA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR UNI 9 53,19 12,21 2,92 614,88
PRO PTACB_1 P. A TIERRA EN ACOMETIDA COND CU 8 1 VAR UNI 14 13,23 12,21 2,92 397,04
PRO 151007 SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A  UNI 1 141,94 13,08 3,14 158,16
SEC 1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI 13 25,46 6,64 4,06 472,68
SEC 1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2 32,81 8,04 4,77 91,24
SEC 1ppP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON UNI 31 8,59 6,84 4,06 604,19
SEC RSCO_S5FvM POSTE PLAST. FIS-VIDRIO CIR.10M-500KG EM UNI 4 507,00 59,27 20,15 2.345,68
SEC RSCI0_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-400KG EREC GRU UNI 21 205,20 o1,54 52,02 7.323,96
SEC 206PRE3X10 CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADD 2X50+N50MMZ2  ™MTS  3.013 4,26 ,30 0,07 13.850,19
TEN TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 1 50,18 39,69 3,09 92,96
TEN TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V  UNI 12 36,20 39,69 3,09 847,76
TEN TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI i3 67,50 42,77 3,63 480,70
RBI MUL.AL.3XE ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 15 77,66 62 4,40 1.330,20
REI 1EI00_2A MED. BIF., 120-240v 15-100a UNT 15 81,49 12,72 5,87 1.501,20
*F ¥ ¥ % GANO OBRA ADICIONAL

MDO Montaje DEsbroce OCCIDENTE 2.000 Q,00 0,20 0,00 400,00
MEO Montaje Estacamiento directo occidente 2.160 3 0,00 0,12 0,00 259,20

OBSERVACIONES:
ATENCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 305-2017

EMORANDD N° ELEPCOSA-DP-2017-13529-0, QUE SE ADJIUNTA.

INSPECCION. . . : 1Ing. Carlos Saavedra
JEFE DE PROYECTOS

ELABORADD . . . : 1Ing. Carlos Szavedra
JEFE DE PROYECTOS

£pRocenn

EC_uR DE anI\ FTC»«CTOn

ina
aTR
OIR

“PRESUPUESTO" ESTE PROYECTO SE COMPROMETE EN EL NUMERAL 3.4E.16.7 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE ELEPCO 5.A.
. SE APRUEBA POR SOLICITUD DE LA D.DE PLANI’ICACTDN lEDIAHT: [}

VISTO BUENO . . : 1Ing. José Semanate Worofia
PRESIDENTE EJECUTIVO

L STA DE WMATERIALES
PROYECTO . : RD LA MAMA MANGUILA

DESCRIPCION UNI. CANTIDAD PREC. UNIT.

POSTES TORRES Y ACCESORIOS

0_A0101001 ALAMBRE SOLID. COBRE W°8 KTS 42 1,2700
010102005 CABLE COBRE DESNUDO N'2Z HTS 90 3,8500
01c0103002 CABLE ACERO TEWSOR 3/8 MTS 496 1,0600
0240101002 ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RaCK UWI 65 4,6000
0240102002 ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNT 5 4,9800
0240103001 ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2  UNI 1 4,1200
0240105001 ABRAZ. EXT. CADEMA SIMP. 5 1/2  UNI i6 5,8200
0240106001 ABRAZ. EXT. CADENA DOBLE 5 1/2 UNI 1. 7,0100
0240201001 AISLADOR PIN ANST. 55-4 UNI 29 6,1200
0240202001 AISLADOR ROLLO AWST 53-2 UNT 75 1,1400
0240203007 AISLADOR DE SUSPENSIOW POLIMER  UNI 138 15,1600
0240204002 AISLADOR DE RETENIDA ANSI 34-2 UKNT 14 3,4600
0280401001 BASTIDORES DE UNA VIA UNT 75 2,5700
0280801002 BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30x20 UNT 26 8,1600
02c0208006 CONEC.WEJTAP 3/0 CUl/0 BALA UNT 1 4,2800
02c0208008 CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNT 20 3,0800
0200214003 CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER  UNI 45 3,2900
0200214014 CONEC.WEITAP 1/0 Cu2/D-2 92001 UNT 17 4,1300
02c0301001 CINTA DE ARMAR 5 M. TS g4 0,5600
0200401023 CRUCETA HIERRO 1MTS "UNT 1 22,4000
0260301003 GUARDACABOS 3/8" UNT 39 0,8100
0240101001 HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNT 18 4,1700
02p0101001 PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR  UNI 4 2,6900
02r0104002 PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI 1l 0,5800
02p0106004 PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 3/4 UNI 29 9,3000
02p0201008 PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4x0,60 UNI il 53,1800
02p0302001 PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4342 UNT 14 2,2200
02p0302003 PREFORM. TERMINAL W 1/0 DG4544  UNI £9 2,3800
02p0302006 PREFORMADO TERMINAL 2/0 UNT 17 2,6100
02r0303001 PREFORMADO CABLE TENSOR W 3/8 UNI 67 4,1300
02°r0501019 POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG  UNI 30 264,0000
02p03501028 POSTE HORMIGON 10 MTS X 400KG UNT 21 205,2000
02p0 506003 POSTE PLAS.FIB.VIDRIO 10XS00KG  UNI 4 507,0000

PRESUPUESTO No.

CON-2017- 315

PREC. TDTAL
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Fed de Distiribucidn manguila.txt

LEN s

MERD COM Usuarie Beneficiario

W

(P0506004 POSTE PLAS.FIB.VIDRIO 12X500KG  URI 7 657, 0000 4,599,00
0221201001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNT 97 0,1400 13,58
0121201009 FROTECTORES PARA PUNTAS 30nm2 URNT 34 0,6700 26,13
1250702001 SECC.. PORTASUSIES. 15 Kv_100_ A4l UKL 1 100,.3300 ..100,33
(20101002 VARTLLA TOFERWELD URI g 70,65
T 0X010I002 TURRTULA TUCFERWELD 1,8/ TORECT ~URI ~ 66 - - -
020102003 VARTLLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE  URI 275,08
0470101002 TIRAFUSIBLE DE 1 AMP URE 2,34
02 SUELDA EXQOTERMICA W.63 UNT 33,84
#10 UNT 7
M5 - - )
. st TGy e = S
EMsS DE ALUMBRADO
0140107002 CAELE CONCEWTRICO IXI4X14 ANTI TS 3T - 1,0600 54,08
0280501006 BRAZ0 DE LUMINARIA URT 17 13,4400 228,48
03c0214012 CONECTOR DOELE DEWTADO TIP DPS  UNI 34 2,1000 71,40
02.0101030 LUM.50DI0 100 W FOCO FOTOCELU UNT 17 145, 5000 2.478,60
TRANSFORMADORES DE DISTRIEUCION
0ic0102004 CAELE COBRE AIsLaDO 1/0 ¥TS 18 9,4200 169,56
0240107004 ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNT 6 9, 1800 55,08
02c021£003 CONECTOR DP7 DOBLE DENTADD HER  UNI 9 3,2900 29,61
02c0214013 CONEC.WEJTAP 1/0-CU$2 51725 BA  UNI 3 3,2500 9,69
02c0216011 CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 URT 3 9,7500 29,25
0260101001 GRAPA DERIVACION EN CALTENTE UNI 3 10, 6300 32,07
110006 TRAN MOWOF 15KVvA 13800v 7. €SP UNI 3 1.300,0800 3.800,24
WMATERIALES ACOMETIDA
01c0114014 CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6  ™TS 600 1,5300 918,00
02c0214010 CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNT 3 2,0400 61,20
0200214011 CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNT 15 3,5200 52,80
02r0601005 PORTAFUSIELE AEREQ ENCAPSU.DFE  UNI 3 , 2400 87,20
02p0201002 PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DPL1PL UNT 3 1,3800 21,40
31201001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNT 3 0,1400 2,20
105005 FUSIBLE WEOQZED FNG3 URT 3 0,6700 20,10
# MATERIALES MEDICION
0140101001 ALAMERE SOLID., COBRE N'B TS 45 1,2700 57,15
0270402016 TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNT 13 30,6700 460,05
02v0101004 VARILLA COOPERWELD 1,8M CONECT  UNT 15 9,4200 141,30
0410102001 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50amMP UNI 15 5,7800 66,70
0410101040 MED.BIFAS. ELECTRONICO 5/100 A UNT 15 30,0000 450,00
0640201001 AERA.SQPORTE TUBERIA DE 1/2" UNT 60 0,0700 4,20
06c0601004 CLAVOS DE 1" UNI 50 0,0300 1,80
0670201011 TUBD DE 1/2 GALVANIZADO UNT 22 0,5700 2,54
0670401006 TACO FISHER # 10 UNT 60 0, 0700 4,20
0670601003 TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNT 60 0,0700 4,20
TOTAL WATERIALES 49.756,25
MATERIALES . .
MANO DE OBRA . « . . » . .
GASTOS ADMINISTRATIVOS. . . -
TRANSPORTE . - . . - . . .
FISCALTZACION
SUBTOTAL -« + v v o v s =
COSTO TOTAL < =« v wis & & % w = s
LTSTA DE USUARIOS BEWEFICIARIOS.
PROYECTO . RD LA MANA MANGUILA PRESUPUESTO No.: (CON-2017- 315

0000001 500672951 126722 CARRERA PEREZ HUGD ALBERTO

0000001 501625954 128831 ESPIN OSORIO EDDY ALBERTO

0000001 503878215 128613 CASILLAS PASTURA LAURA BEATRIZ

0000001 501262406 130356 VILLACRES ACURIO FREDY RAUL

0000001 1201 £1 506188 MENA MARTINEZ NELSON ONOFRE TES
0000001 501 506188 MENA LOPEZ OSCAR ARMADO

0000001 5017632 506180 [MASAPANTA CUNDULLE OLGA IMARIA PRE
0000001 501642334 506191 MENA LOPEZ HUGD OSWALDO

0000001 501196289 506192 ZAMORA LOPEZ MARGARITA MARISOL

0000001 501899470 506193 MOREIRA ZAMERAND IRTAN MARINA

0000001 503877425 506194 VILLACREZ CARRERA LAURA KARINA

0000001 1104239981 506195 EMCALADA LEYBA ADALBERTO BOLIVAR

0000001 501127526 506196 TOAPANTA GUAMANGATE MARIA CLARA

0000001 300302336 508197 508522 UETE TRINIDAD OEDULIA

FUERTES

* FIN REPORTE *

P
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" o b.- Remodelacidn del sarrio Cuicuno Centro_Pre.txt
SPROYECTO . @ REM CUICUNO CENTRO ) PRESUPUESTO No.: REM-2017- 313
FEPRESEN. /PRESIDEN.: 66610 EWMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA INSPECCION No : 8043
. DI RECCION O SECTOR : CUICUWO CENTRO NO. USUAR. CON SER 0
FLRROQUIA . : 53 GUAYTACAMA NO. USUAR. SIN SERV: 1
CUNTON. 5 001 Latacunga Wp. DE MEDIDORES. 129
PROPIETARIO : EMPRESA FECHA DE EMISION . 2017/10/06
RiD ELECTRICA NUEVA: FECHA CADUCIDAD. 2018/01/04
DISTANCIA AL PROYECTO: 025 &m. TIEMPO DE VALIDEZ. 90 dias
RIMODELACION: X FECHA ULT.ACTU.PLIEGO: 2017/08/02
DESCRIPCION DE LA RED: (M) rRed M.V. 1.001,00 rRed B.V. 3.237,00
Red M.Vv. 1F = 5.V 1.000,00
Transformacion de Distribucién. 3
is5 KVA 1,00 unid.
25 KVA 1,00 unid.
37,5 Kva @ 1,00 unid.
50 Kva : 1,00 unid.
DETALLE DE ESTRUCTURAS DEL FROYECTQ
120 ESTRUCT. DESCRIRCION Ui HNET PRECTHNETF TRENSPORTE PREEZIO
RED  EQUIV. EQUIVALENTE UNID CAb RIAL ¥.0BRA AFECTADO TOTAL
Desinstalacidn/Desmontaje Estrucutra
ALU LPHMIZSACA LUM. 240 V HG 125 W RED AEREA AUT POT KT UNI 0,00 6,48 3537 108,35
ALU LPS70ACC ~ LUM.NA 70 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER UNI 0,00 6,48 3,37 88,65
rime s BAULL BEITNACE . LUN, A 100 E N ROS T B A UTOC e TE~CER-UNT. 080 6145 33 £9.-25%
TR 180T s o TRANSEORMADOR « L 3 ML F- AUTOR - 10- KW KT~ <0500~ 5F34 ~15574 7368
ETR 1A157 TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1 0,00 57,34 15,74 73,08
ETR 1A25T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA UNT 1 0,00 57,34 15,74 73,08
PRI RPCL1_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. il M-400KG DESM GRU UNI 32 0,00 33,67 22,26 1.788,76
PRI 1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE 0 TANGENTE UNI 15 0,00 6,72 2,45 3
PRI 1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 10 0,00 6,72 2,45
PRI 1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 6 0,00 5,72 2,45
PRI 1CDT EST. 13 KV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. UNI 2 0,00 6,72 2,45
PRI 200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG TS 100 0,00 0,12 0,02
PRI 201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS  1.185 0,00 0,12 0,02
SEC 1lER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 2 0,00 5,16 2,50
SEl 2ER EST.240V 2VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 4 0,00 6,16 2,50
SEC 3ER EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 6 0,00 7,24 2,94
SEC 4ER EST.240V 4VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI g 0,00 7,24 2,94
SEC 1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 6 0,00 6,16 2,50
. SEC 2ED EST.240v 2VIAS VERT DOB. RETENCION O TER UNI 2 0,00 6,16 2,50
SEC 3ED EST.240V 3VIAS VERT DOB. RETENCION O TER UNI 2 0,00 7,24 2,94
¥ SEC 4ED EST.Z240V 4VIAS VERT DOB. RETEWCION O TER UNT 2 0,00 7,24 2,94
SEC 1lEP EST.240v 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 8 0,00 6,16 2,50
SEC 2EP EST.240V 2VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 4 0,00 6,16 2,50
SEC 3EP EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNT 8 0,00 7,24 2,94
SEC RES14 EST.240V 4VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNT 10 0,00 7,24 2,94
SEC RSCY_4HCG POSTE HORMIGOW CIRC. 9M -400KG DESM GRUA UNI 23 0,00 32,63 18,54
SEC MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 110 0,00 5,95 2,72
SEC CON.CU 3XB DESMONTAJE ACOMETIDAS EIFASICAS UNT 19 0,00 5.95 2,72
SEC 1E100_1a DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNT 110 0,00 ,95 2,72
SEC 1E100_2A  DESMONTAJE MEDIDOR BIFASICO UNI 19 0,00 .95 2,72
SEC 200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS  2.307 0,00 12 0,02
SEC 201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 4,221 0,00 0,12 0,02
TEN TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 Vv UNI sl 0,00 13,81 1,70
TEN TFDT TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DIST 13KV UNI 3 0,00 13,81 1,70
TEN TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNZ ig 11,05 1,36
TEN TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 5 13,81 1,70
% % % % % Tnstalacidn estructu :
ALU LPS100ACC Lum.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER UNI 70 7,19 3,74
ALU LPS150ADC LUM.NA 150 W EN POSTE AUTOC. DOB POT CER UNI 30 7,19 3,74
ETR 1Al5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNT 4 1. 63,70 17 .48
ETR 1Aa25T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA UNT 4 Lo 63,70 17,49
ETR 1A37.57 TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KvA UNT 1 2 76,44 21,00
ETR 1A50T TRANSFORMADOPR 13 KV 1F AUTOP. 50 xva UNT g 2 78,44 21,08
NEU 1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 19 6,84 2,78
NEU 1ED EST.240V 1 VIA VERT DOE. RETENCION O TER UNI 2 6,84 2,78
NEU 1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 4 6,84 2,78
PRI RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU UNI 81 92,58 39,35
PRI ICPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 30 7,46 2,72
PRY 1iCAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 5 7,46 2,72
PRI 1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 30 7,46 2,72
PRI ICDT EST. 13 ¥V 1F CENT.DOE RETE 4 O TERM. 5 Pl s
PRI Z02ACSR1/0 CONDUCTOR ACSR 1/0 Awe Z.300 0,14 0,02
PRO PTPC2_1 P. A TIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR UNI 26 12721 2,00
PRO 15100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 1D00A  UNT 3 13,08 2,25
SEC 1PR3 1 VIA PREENS RETENCIOWN O TERMINAL 3 COND UNZ 51 6,84 2,78
SEC iPD3 1 VIA PREENS DOBLE RETEWC O DOB TER 3COW UNT 22 8,04 3,27
SEC 1PP3 EST.240V PREENSAMELADO PASANTE CON 3 CON UNT 43 6,84 2,78
EC RSCO_SFvM POSTE PLAST. FIB-VIDRIO CIR.10M-500KG EM UNT ] $9,27 13,80
C RSC10_SHCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU UNI 40 91,54 35,63
SEC 206PRE3X10 CONDUCTOR AL. PREENSAMELADO 2X50+N50MM2  MTS  3.860 0,30 0,05
TEN TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 V UKI 17 244,95 2,11 JT
TEN TFDT TENSOR FAROL DDBLE EN REDES DE DIST 13KV UNI 25 44,95 2;01 3.386,75
TEN TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 v UNT 21 39,69 ZuAl 1.638,00
TEN TTOT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 22 42,77 2,49 2.480,72
RBI MUL.A!.3X6 ACOMETIDA EIFASICA ANTIHURTO UNT 125 6,62 3,01 11.260,41
RBI 1£10 MED. BIF. 120-240v 15-100A UNI 129 81,48 12,72 4,02 12.671,67
= o * MANO OBRA ADICIONAL
MES Montaje Estacamiento directo sierra 3.988 0,00 0,12 0,00 478,56

OBSERVACTIONES: *PRESUPUESTO® ESTE PROYECTO SE COMPROMETE EN EL NUMERAL 3.4E.16.6 DE(—PRESURUESTO DE INVERSIONES DE ELEPCO S.A.

ATENCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 305-2017. SE APRUEBA
EMORANDO N° ELEPCOSA-DP-2017-13529-#4, QUE SE ADIUNTA.

INSPECCION. Ing. Carlos Szavedra
JEFE DE PROYECTOS
ELABORADO . . . : 1Ing. Carlos Saavedra
JEFE DE PROYECTOS
APROBADO. . . . : Ing. Williams olalla
DIRECTOR DE PLANIFICACION
VISTO BUENO . . : Ing. José Semanate Norofa

PRESIDENTE EJECUTIVO
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LISTA DE MATERIALES

PROYECTO . : REM CUICUNO CENTRO PRESUPUESTO No,: REM-2017- 313

CODIGO ITEM DESCRIPCION . UNT. CANTIDAD PREC. UNTT. PREC.TOTAL

= "POSTES TORRES Y ACCESORTOS o
01€0102005 CABLE COBRE DESNUDO N*2 MTS 260 53,8500 1.001,00

01€0103002 CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS 1.678 170600 1.778.68

0240101002 ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNT 117 ,6000 538,20
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2240102002 ABRAZ, DOBLE DE 6 1/2 RACK UNI 24 »
2240103001 ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. § 1/2 UNT 3
0240105001 ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNT 30
0240106001 ABRAZ. EXT. CADENA DOBLE 3 172 UNT 10
0240201001 AISLADOR PIN ANSI 55-% UNT 50
0240202001 AISLADOR ROLLO AWSTI 53-2 URT 165
0240203007 AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER 50
0240204002 ATISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 47
0280401001 BASTIDORES DE UNA VIA 165
0260801002 BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30x20 83
0261201002 BRAZ0 TEWSOR FAROL 1,50MTS 42
2C0208006 CONREC.WEJTAP 3/0 cul/0 BALA 3
2C0208008 " COMEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA 47
02¢0214003 CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER 219
0200214014 CONEC.WEJTAP 1/0 Cu2/0-2 22001 £0
02¢0301001 CINTA DE ARMAR 5 R, 108
02¢0401023 CRUCETA HIERRO IMTS 3
0260301003 GUARDACABOS 3/8" 132
_.2up101001 HHDHHTLLA"ANEkA~5#§_GuARDh1f‘" 50 i =
-02PBL0100L " PERNG-HU" “F/BRTH CRUCETA HIERR ST -
02p0104002 PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 2
02P0106004 PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 3/4 40
02pP0106005 PERNO PUNTA POSTE DOELE 3/4 5
02p0201008 PIE AMIGO ANGULO I/D oxa X0 60 3
02pP0302001 PRE EDPM TERMINAL W. 2 23
(120302003 e — s e

G2P0382006 - 2 85"
02P0303001 rFEFORhADO CABLE JLh-OR N 3/8 226
02pP0501019 POSTE HORMIGOW 12 MTS X 500 KG 81
02pP0501021 POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG 40
02P0506003 POSTE PLAS.FIB.VIDRIO 10X500KG 9
02p1201001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE 276
02pP1301009 PROTECTORES FARA PUNTAS S50MM2 153
0250102001 SECC. PORTAFUSIE. 15 KV 100 Aw 3
02v0101002 VARILLA COPERWELD 26
02v0102003 VERILLA ANCLAJE 5/8XZ.0 ARANDE 85
0470101002 TIRAFUSIBLE DE 1 AMP 3
060601004 CLAVOS DE 1" 7
01003 SUELDA EXOTERMICA .65 26 3,7600 97,76
“ CONDUCTORES AEREODS
D1C0114002 CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS 3.860 4,2600 16.443 60
D C0201004 COMDUCTOR ALUMINIO ACSR # 1/0 WMTS 2.300 0,8500 1.855,00
% SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO . ke
OﬁADWU/UDZ CABLE CONCENTRICO IX14X14 ANTI VTS 300 1,0600 318,00
C2ZeD501006 BRAZO DE LUMINARTIA UNI 100 13,4400 1.344,00
02c0214012 COWECTOR DOELE DENWTADO TIP DPS UNT 200 2,1000 420,00
02L0101030 LUM.SO00I0 100 W FOCO FOTOCELU URT 70 145,8000 10.206,00
D LOIDGODﬁ LUMI SOD 150 DO.POT.FOCO Y FOT UK 30 199,8000 5.984,00
* TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
01c010200¢ CABLE CDBRE AISLADO 1/0 ¥TS 80 9,4200 565,20
0240107004 ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI 20 5,1800 183,60
02c0214003 CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER  UNI 30 3,2900 98,70
02c0214013 CONEC.WEJTAP 1/0-CU$2 51725 BA UNT 10 3,2300 32,30
02c0216011 CONECTOR CURNA ESTRIEQ PARA N.2 UNT 10 9,7500 97,50
0260101001 GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNI 10 10,6900 106,90
0370110006 TRAN MONOF 151va 13800V T. Csp UNT z 1.300,0800 5.200,32
0370111007 TRAN MONOF 25Kva 13.800 T.Csp UNT 4 1.609,0500 6.436,20
0370112005 TRAN MON 37,51cvAa 13800v T.Csp UNI 5 2.020,1500 2.020,15
0370113003 TRAN MON. 50KvA 13800v T. csp UNI 1 2.447,1500 2.£47,15
= * MATERIALES ACOMETIDA <
01c0114014 CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6  MTS © 5,160 1,5300 7.894,80
02c0214010 CONECT .HERMETICO P.FASE DP5/6 UNT 258 2,0400 526,32
02c0214011 CONEC. HERMETICO P.NEUTRO DP10O UNI 129 3,5200 454,08
02p0601005 PORTAFUSIELE AEREO ENCAPSU.DPB UNI 258 2,2400 577,92
02p0901002 PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DPIP1 UNT 258 1,3500 356,04
O‘P1701001 PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNT 258 0,1400 36,12
0105005 FUSIBLE WEDZED FHS3 UNT 258 . 6700 172,88
© MATERIALES MEDICION
01A0101001 ALAMERE SOLID. COBRE W'8 MTS 1,2700
0270402016 TAELERQ METALICO MED. BIFASICO UNT 30,6700
02v0101004 VARILLA COOPERWELD 1,BM CONECT UNT 9,4200
0410102001 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP unT 5,7800
04M0101040 WED.BIFAS. ELECTRONICO 5/100 A  UNI 30,0000
0640201001 so ORTE TUSERIA-DE 1/2" T 0,0700
082050100+ 32,3300
0670201011 0,5700
0670402006 TACO FISHER 0,0700
0670601003 TIRAFONDOS 1/. 0,0700
TOTAL MATERIALES . .vvwuniwnnnn
MATERIALES . .+ & « & « & o = © v 4 134,875,4
MANO DE OBRA . e e e 32.111,58 T
GASTOS ADMINISTRATIVOS. . . . . . . 2.207,86
TRANSPORTE . 0
2

FISCALIZACTON |

SUBTOTAL
COSTO TOTAL

LISTA DE USUARIOS BENEFICIARIOS.
PROYECTO . : REM CUICUNO CENTRO PRESUPUESTO No.: REM-2017- 313

MIEMERO (COM Usuzrio Beneficiario

POSTE CEDULA COD.CLIEN. CUENTA NOMSRE

0000000 66610 412 EMPRESA tLEC“RICA PROVINCE AL COTOPAXI SA  PRE N REI
* * % FIN REPORTE * ¥

10/12/2017 17:13
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