

**ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES**

**PROCESO: CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-011 FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE REDES WINTZA, SAN CARLOS, PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.**

En la ciudad de Latacunga, siendo las catorce horas del veinte y dos de febrero del año dos mil dieciocho, se reúnen en la oficina de la Dirección Técnica de ELEPCO S.A., los integrantes de la Comisión Técnica conformada por el : Ing. Hernán Iturralde, JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Presidente de la Comisión Técnica, designado mediante Memorando No. ELEPCOSA-PE-2018-00164-M; Ing. Geovanna Vasco, DIRECTORA DE FINANZAS, Miembro de la Comisión Técnica; Ing. Ricardo Paucar, DIRECTOR TÉCNICO, Miembro de la Comisión Técnica; Ing. Fernando Alvarado, DIRECTOR COMERCIAL, Miembro de la Comisión Técnica; Ing. Williams Olalla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Encargado, Miembro de la Comisión Técnica; Dr. José Luis Lozada, ASESOR JURÍDICO, Miembro de la Comisión Técnica; e Ing. Mirian Cando, JEFE DE ADQUISICIONES, Miembro de la Comisión Técnica, para revisar los correos electrónicos [diego.moscoso@elepcosa.com.ec](mailto:diego.moscoso@elepcosa.com.ec) y [mirian.cando@elepcosa.com.ec](mailto:mirian.cando@elepcosa.com.ec) registrados en la convocatoria del pliego de Consultoría Pública Nacional Fiscalización, y verificar la existencia o no de preguntas por parte de consultores interesados en participar en el proceso de contratación: CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-011 FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE REDES WINTZA, SAN CARLOS, PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.


La convocatoria del pliego señala: se convoca a consultores nacionales, individuales que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores – RUP, legalmente capaces para contratar, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para el proceso de contratación CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-011 FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE REDES WINTZA, SAN CARLOS, PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.

Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica [diego.moscoso@elepcosa.com.ec](mailto:diego.moscoso@elepcosa.com.ec); [mirian.cando@elepcosa.com.ec](mailto:mirian.cando@elepcosa.com.ec), la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web y del MEER ([www.elepcosa.com.ec/Transparencia/Contrataciones](http://www.elepcosa.com.ec/Transparencia/Contrataciones) públicas/PAC/CAF; [www.meer.gob.ec/Distribución](http://www.meer.gob.ec/Distribución) y Comercialización/Contactos/[www.elepcosa.com.ec/Transparencia/Contrataciones](http://www.elepcosa.com.ec/Transparencia/Contrataciones) públicas/PAC/CAF), en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

De acuerdo a lo establecido en la SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento, la Fecha límite para efectuar preguntas fue el 21 de febrero de 2018 hasta las 20h00, revisado los correos electrónicos, se puede determinar que no existe pregunta alguna, por lo que se adjunta las capturas de pantallas de los correos electrónicos [diego.moscoso@elepcosa.com.ec](mailto:diego.moscoso@elepcosa.com.ec); [mirian.cando@elepcosa.com.ec](mailto:mirian.cando@elepcosa.com.ec), desde la fecha de la publicación, es decir desde el 16 al 21 de febrero de 2018.

Siendo las quince horas se cierra la reunión.

**La Comisión Técnica**



Ing. Hernán Ibaralde

**JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA**




Ing. Williams Olalla

**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ( E )  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**



Ing. Ricardo Paucar

**DIRECTOR TÉCNICO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**




Dr. José Luis Lozada

**ASESOR JURÍDICO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**



Ing. Geovanna Vasco

**DIRECTORA DE FINANZAS  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**



Ing. Miriam Cando Salme

**JEFE DE ADQUISICIONES  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**



Ing. Fernando Alvarado

**DIRECTOR COMERCIAL  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**

Zimbra: Bandeja de entrada x Qipua - Sistema de Gas. +

http://mail.elepcos.com.ec/1

elepcos.com.ec

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Mailing | Preferencias

Responder | Responder a todos | Responder | Archivar | Eliminar | Spam | Acciones

Ordenado por Fecha ↓

1 mensaje

20 de Marzo 2018 08:28

Reporte procesos 20-03-2018

De: Diego Quiroga  
 Para: Jose Semanate | Ricardo Paucar | Diego Moxoco | Mirian Cando | Xavier Tisalema | Axel Cardenas | Mauro Parra | Germain Claudio | Verónica Sora | Carlos Saavedra | Mostar mab.

Reporte 20-03-2018.doc (64 KB) Descargar | Muestran | Eliminar

El mensaje no tiene contenido de texto.

16 de Feb

QUIPUX  
 Qipua: Documento Recibido - Revisión de Inicio Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-OB-014

16 de Feb

QUIPUX  
 Qipua: Documento Recibido - Revisión de Inicio Proceso CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-011

16 de Feb

José Semanate  
 INVITACION Estimado/a Sr./Sra. QUIPUA, asumo el día de mañana, viernes, 17 de febrero

16 de Feb

Estelín Herrera  
 <Sin Asunto>

16 de Feb

Xavier Guano  
 memoria aempresas proyecto RSND BID III PLAZA AERIAS - Kilmarnock (para Argentina en arch)

16 de Feb

QUIPUX  
 Qipua: Documento Recibido - Designación Comisión Técnica, Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-C

16 de Feb

QUIPUX  
 Qipua: Documento Recibido - Designación Comisión Técnica Proceso CAF-RSND-ELEPCO-CPN-C

16 de Feb

QUIPUX  
 Qipua: Documento Reasignado - Aprobación e Inicio del Proceso CAF-RSND-ELEPCO-CPN-C-011

16 de Feb

QUIPUX  
 Qipua: Documento Reasignado - Autorización e Inicio del Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-OB-0

16 de Feb

Diego Quiroga  
 Reporte procesos 16-02-2018

15 de Feb

Diego Williams  
 Aceptar REVISIÓN REVISIÓN DE PUESTOS DE OBRA Y FISCALIZACIÓN - CAF

Paul Osorio

Marzo de 2018

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

860 2009/2018

Zimbra Bandeja de entrada x Quipus - Sistema de G...  
 http://mail.oleposca.com.ec/

**oleposca Zimbra**

Correo    Contactos    Agenda    Tareas    Miliatón    Preferencias

Responder    Responder a todos    Reenviar    Archivar    Eliminar    Spam    Acciones

Ordenado por Fecha ↑

**Reporte procesos 20-03-2018**    20 de Marzo 2018 08:28    3 mensajes

V. **Diego Quevedo**  
 Para: **Jose Gonzalez**, **Ricardo Pineda**, **Diego Moya**, **Miriam Condo**, **Xavier Tigre**, **Alex Cordero**, **Mauricio Pizarro**, **German Claudio**, **Veronica Soria**, **Carlos Saavedra**    Mostrar más.

Reporte 20-03-2018.doc (54 KB) Descargar | [Eliminar](#)

El mensaje no tiene contenido de texto.

---

20 de Feb    15 de Feb    19 de Feb    19 de Feb    19 de Feb    19 de Feb    19 de Feb    19 de Feb    16 de Feb    16 de Feb

- Sonia Viteri** presentación
- Ricardo Diego Daza** Proyectos pendientes de levantamiento AFD-SIGPRO
- Raul Danilo** OT. PRELIQUIDADA. ES UNO DE LOS DATOS RELEVANTES QUE SE DEBE ADELANTAR
- Enlain Herrera** presentados proyectos
- Herman Ruzante** RTE INEN-69-2013. Reporte: Diego Moya
- COPECOPRO, Diego** Numeración de papeles de "Ejemplo Moya"
- Sebastian Berralde** Averde Pineda. Formada Ingresos de venta al por mayor con fecha al 14 de Enero del 2017
- Josy Guizardo** OFICED CEP-2013-010-AMEXO Informe Ingresos. Como arriba al IEE. 10 CEP-2013-010
- Veronica Diego** Acta definitiva
- QUIPUX** Quipux Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso CAF-RSND-ELEPCO-CPN-08-014
- QUIPUX** Quipux Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso CAF-RSND-ELEPCO-CPN-01-011

Martzo de 2018

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31

840    20/03/2018

[Zimbra: Bandeja de entrada](#) X [Zimbra: Sistema de Gas...](#) + [https://mail.eiepostas.com.ec/](#) [Buscar](#) [90%](#) [Diego Moscoso](#)

[Correo](#) [Contactos](#) [Agenda](#) [Tareas](#) [Móvil](#) [Preferencias](#)

[Carpetas de correo](#) [Bandeja de entrada](#) [Enviados](#) [Borradores \(3\)](#) [Spam](#) [Papelera](#) [Jose Naranjo's CIT-26-2018](#) [Búsquedas](#) [Etiquetas](#) [REUNIÓN ASISTENCIA RUCUR](#) [Zimlets](#) [Archivos](#) [WebEx](#) [Yankee Emoticonos](#)

309+ Administraciones [Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Archivar](#) [Eliminar](#) [Spam](#) [Acciones](#)

**Reporte procesos 20-03-2018** [Diego Quevedo](#) [Ver](#) [1 mensaje](#)  
 20 de Marzo 2018 05:28

Para: [Jose Hernandez](#) [Ricardo Paez](#) [Diego Moscoso](#) [Miran Camero](#) [Xavier Tigalera](#) [Alej. Cardenas](#) [Mauro Parra](#)  
 Cc: [German Claudio](#) [Veronica Soria](#) [Carlos Saavedra](#) [Miguel mda.](#)

**Reporte 20-03-2018.txt (54 KB)** Descargar | [Móvil](#) | [Eliminar](#)

El mensaje no tiene contenido de texto.

Fecha	Asunto	Acciones
23 de Feb	309+ Administraciones	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	QUIPUX Quijuar: Estructura de Pabellón - Cumplimiento gestión ambiental convenio N° 025/2017 (p...	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	QUIPUX Quijuar: Documento Reasignado - Liquidación contrato N° 001/2018(p) suspenso entre ELEPCO S.A.	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	QUIPUX Quijuar: Documento Reasignado - Comisión suscripción de acta de entrega -- ecoplan contrato 01	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Estalin Herrera <Sin Asunto>	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Diego Verónica Acta Definitiva - Instalación de Módulos de Energía Solar en el Centro Educativo "Adriana, Venancio S...	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Diego Moscoso, Ivan Mera Table mantenimiento PERUAS RND II - Últigo soporte y servicio de la sala de procesamiento S...	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Santiago Medina EQUIVALENCIAS SIG MEER - Instalación de Módulos de Energía Solar en el Centro Educativo "Adriana, Venancio S...	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Estalin Herrera Plantilla Ing. Vallejo - "Edu. María Reina" - Instalación de Módulos de Energía Solar en el Centro Educativo "Adriana, Venancio S...	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Diego Quevedo Reporte procesos 20-02-2018	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	María Jimenez proyectos	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
20 de Feb	Sonia Viteri presentación	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>
15 de Feb	... Ricardo, Diego, Diana	<a href="#">Responder</a> <a href="#">Responder a todos</a> <a href="#">Reenviar</a> <a href="#">Archivar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Spam</a> <a href="#">Acciones</a>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8441 20/03/2018

Quipus - Sistema de Ges. | http://mail.elepcosa.com.ec/91

Correo | Zimbra | Agendas | Temas | Mailjet | Preferencias

Responder | Responder a todos | Archivar | Eliminar | Spam | Acciones

Ordenado por Fecha ▼

359 e administraciones

**Reporte procesos 20-03-2018** 20 de Marzo 2018 09:28

De: **Diego Quevedo**  
 Para: **Jose Semanente**; **Ricardo Paez**; **Diego Micocto**; **Miriam Cancio**; **Xavier Tigalema**; **Alex Carpias**; **Mauro Para**  
 (German Claudio); **Veronica Soria**; **Carlos Saavedra** [Mostrar más...](#)

Reporte 20-03-2018 (54 KB) [Descargar](#) | [Eliminar](#)

El mensaje no tiene contenido de texto.

22 de Feb  
 Cristian Diego Estrain - CH 153-2018 - Comienza actividades en las actividades para las finas por momento de Diego

22 de Feb  
 Quipus Documento Reasignado - Avance a mantenimiento. No. ELEPCOSA-DRI-2018-0272, referente a

22 de Feb  
 Diego Quevedo Reporte procesos 21-02-2018

21 de Feb  
 Carolina Ricardo Diego - Revisión de documentos a suabre en el SIGPRO - Estimado Sebastián, me favor atender por

21 de Feb  
 Estalin Diego - Tabla con la información y fotos de los proyectos de iluminación - Estimado María José, diligenciar

21 de Feb  
 QUIPLUX Quipus Documento Reasignado - Plan anual de mantenimiento FEBRERO EDO H - Informacion Qui

21 de Feb  
 Quiplux Quipus Documento Reasignado - Pago penalia por avance de obra contrato D48/2017 - Informar

21 de Feb  
 Diego Quevedo Reporte procesos 21-02-2018

21 de Feb  
 QUIPLUX Quipus Documento Reasignado - Cumplimiento gestión ambiental convenio No 025/2017 (p) - Infor

20 de Feb  
 QUIPLUX Quipus Documento Reasignado - Anteposición contrato No 001/2018(p) asunto entre ELEPCO S.A

20 de Feb  
 QUIPLUX Quipus Documento Reasignado - Conflicto suscripción de acta de entrega - recepción contrato de

20 de Feb  
 Estalin Herrera

Marzo de 2018

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

1 2 3 4 5 6

ES Y 20/03/2018

Zimbra: Bandeja de entrad... X Inicio de sesión en el clien... X Quipux - Sistema de Ge... X +

https://mail.elepposa.com.ec/#1

elepposa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- silvia vargas 19 de Feb  
PLAN DE ADQUISICIONES DEL BID II - Estimada Milic Adjunto al Plan d
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Trámite adquisición de medidores tri
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Información Quipux Sistema de Gestio
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - SESIÓN DE NEGOCIACIÓN - Informac
- QUIPUX 17 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Certificaciones Presupuestaria y de Fon
- QUIPUX 16 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso CAF-RSNE
- QUIPUX 16 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Vehículos en la ciudad de La Maná - Inf
- QUIPUX 16 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Permisos Institucionales - Informació

Febrero de 2018

11:57 23/2/2018

Zimbra: Bandeja de entrad... X Inicio de sesión en el clien... X Quipux - Sistema de Ge... X +

https://mail.elepposa.com.ec/#1

elepposa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- Diego Quevedo 20 de Feb  
Reporte procesos 20-02-2018
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Acta de Negociación del proceso CDC-ELE
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Ingreso bolques de anclaje proveed
- sandra bonilla 19 de Feb  
Reunión de Trabajo - Estimados Señores Funcionarios Por disposición de F
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Proceso Adjudicado SIE-ELEPCO-084-2C
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROC
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Envío Documentación para Elaboraci
- QUIPUX 19 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - INFORME DE PROCESO COTO-ELEPCI
- silvia vargas 19 de Feb

Febrero de 2018

11:58 23/2/2018

Windows taskbar: Zimbra: Bandeja de entrad... X Inicio de sesión en el cien... X Quipux - Sistema de Ge... X

Browser: https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Alcance a memorando nro. ELEPCOSA-I
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Resolución de Inicio Catalogo Electr
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Liquidación contrato N° 001/2018(p)
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Certificaciones Presupuestaria y de Fon
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTI
- Geovanna Vasco 20 de Feb  
TDR COMISARIO - Estimada Mediante el presente adjunto los términ
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Envío Documentación para Elaboraci
- Diego Quevedo 20 de Feb  
Reporte procesos 20-02-2018

Windows taskbar: Escritorio 11:59 23/2/2018

Windows taskbar: Zimbra: Bandeja de entrad... X Inicio de sesión en el cien... X Quipux - Sistema de Ge... X

Browser: https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- Verónica, Mirian - 21 de Feb  
ESCANEADO - Te envío, Mirian Cando Salme JEFE DE ADQUISICIONES
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - CANCELACION PROCESO ADQUISICION
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Recepción material proveedor José
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Recepción material proveedor José
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Liquidación contrato N° 036/2017(p)
- Diego Quevedo 21 de Feb  
Reporte procesos 21-02-2018
- Julieta Vasconez 20 de Feb  
Modelo Proceso BID - Estimada Charito, Por favor enviarme el modelo de
- QUIPUX 20 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Alcance a memorando nro. ELEPCOSA-I
- QUIPUX 20 de Feb

Windows taskbar: Escritorio 11:59 23/2/2018



Windows taskbar: Zimbra: Bandeja de entrada... | Inicio de sesión en el clien... | Quipux - Sistema de Ge... | +

Browser: https://mail.elepcosa.com.ec/#1 | Buscar | Mirian Cando

Navigation: Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Maletín | Preferencias

Actions: Nuevo mensaje | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivar | Eliminar | Spam | Acciones | Seguir leyendo | Ver

Left sidebar: Carpetas de correo | Bandeja de entrada (1692) | Enviados | Borradores (13) | Spam | Papelera | Búsquedas | Etiquetas | Zimlets

Calendar: Febrero de 2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Message list (Ordenado por Fecha):

- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - REVISIÓN PLIEGOS PROCESO CDC-ELEF
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - INFORME DE PROCESO CDC-ELEPCO
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Acta de Negociación del proceso CDC-E
- ▶ Mirian, Carolina - 21 de Feb  
Revisión de documentos a subirse en el SIGPRO - Estimada Charito, E
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Envío Borrador de Pliegos CDC-ELEP
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Reasignado - Certificaciones Presupuestaria y de f
- QUIPUX 21 de Feb  
Quipux: Documento Recibido - Envío Borrador de Pliegos CDC-ELEPCO
- Geovanna Vasco 21 de Feb  
Terminos de referencia Comisario - Adjunto los términos de referenci
- ▶ Verónica, Mirian - 21 de Feb  
ESCANEADO - Te envío, Mirian Cando Salme IEF DE ADQUISICIONES

Right pane: Para ver una conversación, haz clic en ella.

Windows taskbar: Escritorio | 12:00 | 23/02/2018