

ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO: BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002


“CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL”.

En la ciudad de Latacunga, siendo las nueve horas del once de febrero del año dos mil diecinueve, se reúnen en la oficina de Ingeniería y Construcciones, el Ing. Hernán Iturralde, Jefe de Ingeniería y Construcciones en calidad de Presidente de la Comisión Técnica; Ing. Geovanna Vasco, Directora Financiera; Ing. Diego Moscoso, Auxiliar de Ingeniería Eléctrica; y el Ing. Paúl Osorio, Asistente Profesional, en calidad de Miembros de la Comisión Técnica, para proceder con la etapa de aclaración de los documentos de Licitación del proceso del “PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR II – EC-L1147. Contrato N° 3494/OC-EC, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID”, signado con el código BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL”, mismo que consta de dos lotes (LOTE 1 y LOTE 2), en base a lo establecido en los DDLs, lineamientos y políticas del banco.

De acuerdo a lo establecido en la IAO 10.1, IAO 21.1 del Cronograma del procedimiento de licitación, la Fecha límite para efectuar preguntas es el 4 de febrero de 2019 hasta las 20h00, revisado los correos electrónicos, se puede determinar que no existe pregunta alguna por parte de posibles oferentes, por lo que se adjunta las capturas de pantallas de los correos electrónicos de : jose.semanate@elepcosa.com.ec; hernan.iturralde@elepcosa.com.ec; desde la fecha de la publicación, es decir desde el 30 de enero al 4 de febrero de 2018.

Siendo las once horas se cierra la reunión.

COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Hernán Iturralde

JEFE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA

ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO: BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002


"CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL".



Ing. Geovanna Vasco

DIRECTORA FINANCIERA


MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Diego Moscoso

AUXILIAR DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Paul Osorio

ASISTENTE PROFESIONAL

MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA

HI/GV/DM/PO/mc.

Zimbra:

mirian.cando@elepcosa.com.ec

PREGUNTAS PORCESO BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002

De : Hernan Iturralde
<hernan.iturralde@elepcosa.com.ec>

dom, 10 de feb de 2019 15:18

1 ficheros adjuntos

Asunto : PREGUNTAS PORCESO BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002

Para : Mirian Cando <mirian.cando@elepcosa.com.ec>

Estimada Miriam

Me permito indicar que respecto al proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002** "CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL"; no se realizaron preguntas por oferentes. Adjunto capturas de pantalla de mi correo electrónico Zimbra desde el 31 de Enero al 4 de febrero 2019, de acuerdo a cronograma establecido.

Solicito muy comedidamente se realice la respectiva acta correspondiente de preguntas y respuestas

--

Atentamente;

Ing. J. Hernán Iturralde Albán
JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordóñez
Latacunga - Ecuador
Telf. 0320812794 - 0320812650 Ext. 213
0995380264

CAPTURA PANTALLAS PORCESO BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-**OB-002.docx**592 KB

elepcosa

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Maletín | Preferencias

Nuevo mensaje

Ordenado por Fecha

VERIFICACION FRECUENCIAS - *Sección de Ingeniería de Líneas de Transmisión*

Diego Quevedo 01 de Feb

Reporte procesos: 01-02-2019

Mariana Idrovo Vitar 01 de Ene

REFORMULACIÓN PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO 2019 - *Sección de Edición, Corrección y Traducción*

Ricardo paucar 01 de Ene

Fwd: OFICIO PARA MENUBR Restricción Terro Quevedo La Mana Mant ATR SE Quevedo - *Comunicación*

milen cando 01 de Ene

filego BID 2 - *Formulario de gestión de recursos*

daniel grandes 01 de Ene

FICHA DE MANIOBRAS DE LA LÍNEA DE 69KV MULALÓ - LASSO - *Simulador de trabajos*

Diego Quevedo 01 de Ene

Reporte procesos: 01-01-2019

Carlos Quevedo 01 de Ene

planos - *Modelos de planos de trabajos de mantenimiento de líneas existentes y actualización de los mismos*

Febrero de 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Windows | Firefox | LibreOffice | U3

elepcosa

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Maletín | Preferencias

Nuevo mensaje

Ordenado por Fecha

Herman Guillermo - *Comunicación*

Revd: FACT-024-2019-EDISON CAZASUANO-500-PO - *Sección de Edición, Corrección y Traducción*

04 de Feb

Diego Quevedo 04 de Feb

Reporte procesos: 04-02-2019

Mail Delivery System 02 de Feb

Undelivered Mail Returned to Sender - *Sección de Edición, Corrección y Traducción*

OCL Cotacachi 02 de Feb

ARCHIVOS 620TO

Henry Calle 01 de Feb

Consignación autorizada para trabajos en S/E Quevedo - *Sección de Edición, Corrección y Traducción*

ricardo paucar 01 de Feb

Fwd: Consignación autorizada para trabajos en S/E Lasso - *Sección de Edición, Corrección y Traducción*

Herman Andrés - *Comunicación*

FRECUENCIAS PARA PROGRAMACION - *Sección de Edición, Corrección y Traducción*

01 de Feb

Herman Iturrealde, ventas - *Comunicación*

01 de Feb

Febrero de 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Windows | Firefox | LibreOffice | U3

Ordenado por Fecha		20 conversaciones
<ul style="list-style-type: none"> ☐ BID III ROND ELEPCO-DI-05 ☐ DT-SECRETARIA ☐ INS. Y CONSTRUCCION ☐ NOMINA ☐ OPERACIONES HENRY CALL ☐ PROVEEDORES-INFO ☐ TESORERIA ☐ VARIOS ☐ WEB DMD <p>Etiquetas</p> <p>» Zimleto</p>	<p>REGISTRO DE GATOS DE SEMANA DE SUPERVISIÓN - <small>Muchos grupos David Per "Mandel grande"...</small></p> <p>• Rolando Sinchiguano Matrices - <small>Adjunto: 10 imágenes</small></p> <p>• Rolando Sinchiguano Matrices - <small>Adjunto: 10 imágenes</small></p> <p>• Diego Quevedo Reporte procesos 05-02-2019</p> <p>• CCL Cutapapi ARCHIVOS GOOTO</p> <p>• Herman, Geovanna - <small>...</small></p> <p>Read-Receipt: Re: MODELO DE SOLICITUD DE PAGO MENSUAL USO DE FRECUENCIAS - <small>Te lo adjunto...</small></p> <p>• Geovanna Vasco SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ANUAL - <small>MODELO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA</small></p> <p>• Diego Ojails listado clientes extensiones de red - <small>Asentamiento, Diego Ojails Ojails Romo- EMPRESA ELECTRICA N...</small></p>	<p>05 de Feb</p> <p>05 de Feb</p> <p>05 de Feb</p> <p>05 de Feb</p> <p>05 de Feb</p> <p>04 de Feb</p> <p>04 de Feb</p> <p>04 de Feb</p>