



EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI S.A.

Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución del Ecuador II
Contrato de Préstamo No. 3494/OC-EC

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Boletín de Enmiendas Nro. 1

**“CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA
SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL”**

BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002

En atención al Oficio Nro. MERNNR-DEGTODEE-2018-0011-OF, en el cual se hace referencia a la reforma del Plan de Adquisiciones BID II, Proyectos: 1. Implementación Data Center, Centro de Control y Telecomunicación para Scada y 2. Readecuación de Obras Civiles en la Subestación El Calvario, para iniciar la fase precontractual y contractual, del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador II, contrato de préstamo No. 3494/OC-EC, operación de crédito EC-L1147, y de acuerdo a lo solicitado en el oficio Nro. ELEPCOSA-PE-2018-01214-O, el Coordinador General de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) del referido programa, autorizó la reforma al Plan de Adquisiciones, creando un solo proceso con dos lotes.

La ELEPCOSA comunica a los proveedores interesados en participar del proceso para la “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL”, Licitación Pública Nacional **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002** que, con base a las Instrucciones a los Oferentes (IAO) B. Documentos de Licitación numeral 9, 9.1 y cláusula 11 que señala:

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, la siguiente enmienda:

Enmienda No. 1:

Página 101: Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

Donde dice:

CGC 1.1 (r)	La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es de 90 (NOVENTA) días, se contará a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista.
--------------------	---


Se modifica a:

CGC 1.1 (r)	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras por cada LOTE (lote 1 y Lote 2) es de: 120 (CIENTO VEINTE) días, se contará a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista.
-------------	--

Se les comunica a todos los proveedores interesados, que es necesario y requerido se tome en consideración estas enmiendas para la presentación de las ofertas.

Cualquier inquietud enviar a los correos electrónicos: jose.semanate@elepcosa.com.ec;
hernan.iturralde@elepcosa.com.ec

Latacunga, 25 de febrero de 2019.



Ing. José Alberto Semanate Noroña
PRESIDENTE EJECUTIVO