



Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2019-00046-R

Latacunga, 11 de abril de 2019

**EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.**

**EL INGENIERO JOSÉ ALBERTO SEMANATE NOROÑA**

**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Considerando:**

**Que**, la República del Ecuador cuenta con el financiamiento para el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador II Préstamo No. 3494/OC-EC y 3494/CH-EC, Proyecto No. Ec-L1147;

**Que**, mediante oficios Nro. MINFIN-VGF-2015-0094-O y Nro. MINFIN-VGF-2015-0095-O, la economista Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos, Viceministra de Finanzas, Subrogante, emite el aval para que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable realice las contrataciones de obras, bienes y servicios;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-DT-2019-0171, el ingeniero Ricardo Paucar, director técnico, solicita a Presidencia Ejecutiva, aprobar el requerimiento, autorizar el inicio de un proceso de contratación mediante Licitación Pública Nacional – Proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU/ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL”**;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-PE-2019-00069-M, el señor Presidente Ejecutivo, designa Comisión Técnica para el proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y EL CENTRO DE CONTROL”**, conformada por: ingeniero Hernán Iturralde como Presidente de la Comisión; ingeniero Paul Osorio, ingeniero Diego Moscoso e, ingeniera Geovanna Vasco, en calidad de Miembros;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-DF-2019-0248, la ingeniera Geovanna Vasco, directora de finanzas, remite **CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 No. 20**, Presupuesto No. 22, emitida por ella y por el ingeniero Santiago Guevara, jefe de presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestaria existente para atender: **CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL**, Presupuesto de Inversión, Numerales: 15.2.C.01 y 18.6.C.41; **Partida Presupuestaria: No. 121011103 y No. 1210105, Año 2019**; denominada: “SUBTRANSMISIÓN (15.2.C.01) – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN – REDES DE DATOS – INVERSIONES GENERALES (18.6.C.41) – MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA; Financiamiento:



**Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2019-00046-R**

**Latacunga, 11 de abril de 2019**

\$407.756,13 Fondos EMPRESA BID II 2015; \$48.930,74 PGE; \$278.976,43 CALIDAD 2018”;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-DF-2019-0248, la ingeniera Geovanna Vasco, director de finanzas, remite **CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2019, No. 016-2019-ELEPCOSA- RSND BID II - PGE - CALIDAD 2018**, emitida por ella y por la ingeniera Rita Maya, tesorera, certificando que existen los fondos disponibles para financiar la **“CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL”**, por el valor total de USD 735.663,30 Incluido I.V.A.;

**Que**, mediante **Resolución No. ELEPCOSA-PE-2019-00019-R**, Presidencia Ejecutiva, aprobó los pliegos, y autorizó el inicio del proceso mediante Licitación Pública Nacional, Contratación de Obras Menores, **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL”**;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-ADQ-2019-0218, la ingeniera Mirian Cando, jefe de adquisiciones, informa al ingeniero Hernán Iturralde, presidente de la Comisión Técnica, la presentación de dos ofertas para el proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002**, correspondiente a los siguientes postulantes: BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A. (LOTE 1 Y LOTE 2), CONSTRUCTURA MASMA YACHAK CÍA. LTDA.;

**Que**, mediante ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, la Comisión Técnica del proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002**, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del procedimiento de licitación, determina que no existe pregunta alguna por parte de los posibles oferentes;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-IC-2019-0034-M, el ingeniero Hernán Iturralde, presidente de la Comisión Técnica, presenta a Presidencia Ejecutiva, ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL correspondiente al proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL”**, LOTE 2 READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO;

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-ADQ-2019-0245, la ingeniera Mirian Cando, jefe de adquisiciones, informa al ingeniero Hernán Iturralde, presidente de la Comisión Técnica, la respuesta de convalidación de errores correspondiente al proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002, “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y**

Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2019-00046-R

Latacunga, 11 de abril de 2019

**CENTRO DE CONTROL”, LOTE 2 READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO;**

**Que**, mediante memorando Nro.: ELEPCOSA-IC-2019-0040-M, el ingeniero Hernán Iturralde, presidente de la Comisión Técnica, presenta a Presidencia Ejecutiva, el INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS del proceso correspondiente al proceso **BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL”, LOTE 2 READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO**, suscrito por la Comisión Técnica, en la que señala el siguiente análisis: “Dentro de este marco, la comisión técnica concluye que, conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9, las ofertas presentadas para el **LOTE 2** son **RECHAZADAS**; **recomendando finalmente se declare desierta la Licitación Pública Nacional, correspondiente al proceso BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL”, LOTE 2 READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO**”, en virtud que las ofertas presentadas son **RECHAZADAS** por **INCUMPLIMIENTO** a lo solicitado en la IAO 5.5 (b) de los Datos de Licitación;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley:

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- Declarar desierto el proceso de contratación BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-002 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL”, LOTE 2 READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO”.**

**Artículo 2.-** Disponer al Departamento de Adquisiciones la publicación de la presente resolución.

**Artículo 3.-** Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación.

Dado y firmado en la ciudad de Latacunga

**Comuníquese,**



Resolución Nro. ELEPCOSA-PE-2019-00046-R

Latacunga, 11 de abril de 2019

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jose Alberto Semanate Noroña  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Referencias:

- ELEPCOSA-IC-2019-0040-M

Copia:

Señor Magister  
Javier Hernan Iturralde Alban  
Jefe de Ingeniería y Construcciones

Señorita Magister  
Geovanna Alexandra Vasco Amores  
Directora Financiera

Señor Ingeniero  
Diego Fernando Moscoso Calvopiña  
Auxiliar de Ingeniería Eléctrica

Señor Ingeniero  
Paul Hernan Osorio Jimenez  
Asistente Profesional

Elsa Cecilia del Conzuelo Almeida G.  
Archivo

Señor Ingeniero  
Alex Sebastian Cardenas Arroyo  
Jefe de Personal

sb/JL



JOSE ALBERTO  
SEMANATE NORONA

Carretera de la Paz y Quijano y Urdonez  
Teléfonos N°. (032) 812630 812640 812650 812660 812700  
Fax: (032) 813823 Casilla: 239  
www.elepcosa.com info@elepcosa.com  
www.facebook.com/elepcosa www.twitter.com/elepcosa  
Latacunga - Ecuador