

TRAMITE NRO.: 725

09/02/2017 02:52:53 PM

REMITENTE:

DIRECTOR DE PLANIFICACION

ASUNTO:

ALIMENTADOR PRIMARIO S/E PUJILI -CRISTO REY-PUJILI

TIPO DE DOCUMENTO

MEMORANDO	OFICIO	OTRO
2612		

ENVIADO A:	ACCION:	FIRMA	FECHA
OFINANC	Disponibilidad	[Firma]	13/02/12
D. PLANIF	PAC	[Firma]	13/02/12
ADQUIS	Plan de	[Firma]	13/02/12

Memorando n°: ELEPCOSA-DP-2017-2612-M

Latacunga, 08 de febrero de 2017

**PARA:** Ing. Miguel A. Lucio Castro  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ASUNTO:** 'BIDIII-RSND-ELEPCO-OB-001 ALIMENTADOR PRIMARIO  
SUBESTACIÓN PUJILÍ - CRISTO REY, EL CAPULÍ - LA VICTORIA.

En la provincia de Cotopaxi, existen sectores que reciben el servicio de energía eléctrica a 110 V, a través de transformadores y líneas que fueron construidas hace varios años por lo que fueron planificadas para cargas pequeñas, lo que los retrasa notablemente al no poder acceder a los equipos tecnológicos actuales.

El Gobierno Nacional ha designado recursos a través del programa BID III operación EC-L1160, con la finalidad de hacerle partícipe a la mayor cantidad de ciudadanos del "Plan Nacional del Buen Vivir", especialmente en sus políticas: 1.3 – Promover la inclusión social y económica; 1.8 – Impulsar el buen vivir rural fomentando las actividades productivas y mejorando las condiciones de vida; 11.5 – Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos; razón por la cual solicito comedidamente se sirva autorizar el inicio de un proceso de contratación para la **"CONSTRUCCIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS EN LA SUBESTACIÓN PUJILÍ: CRISTO REY, EL CAPULÍ - LA VICTORIA."** de acuerdo al siguiente costo referencial:

Cabe mencionar que es necesario solicitar a la Dirección Financiera la Certificación Presupuestaria, a la Dirección de Planificación el PAC, y a la Jefatura de Adquisiciones la elaboración de los pliegos para proceder a contratar.

LOTE	ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN	Subtotal Proceso de obra	IVA 14% Proceso de obra	Total Proceso de obra
BIDIII-RSND-ELEPCO-OB-001	REM-2017-21	Alim. Prim. S/E Pujilí-Cristo Rey-Plaza Arenas	263711,05	36919,55	300630,6
	REM-2017-20	Alim Trif. El Capulí La Victoria	35680,54	4995,28	40675,82
<b>TOTAL</b>			<b>299.391,59</b>	<b>41.914,83</b>	<b>341.306,42</b>

A continuación, me permito detallar los parámetros y método de evaluación de las ofertas, así como también los términos de referencia.

**Parámetros de Evaluación de la oferta:**

La evaluación de las ofertas se efectuará en base a los parámetros establecidos en el cuadro siguiente:

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS**

Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología "cumple o no cumple":

ELEPCOSA S.A.  
RECIBIDO

HORA: 09 FEB 2017

SECRETARIA PRESIDENCIA

*BR*



energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXISA.

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta			
Experiencia General			
Personal Técnico Mínimo			
Equipo Mínimo			
Patrimonio			
Metodología de Ejecución del trabajo			
Cronograma de Ejecución			

- **Integridad de la Oferta**

Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado todos los formularios requeridos

- **Experiencia general**

**EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES:** El número de obras es: dos (2).

El período es: cinco (5) años.

Por obra similar se entiende:

Aquellas obras cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas relacionadas a la construcción de redes de distribución eléctrica aéreas para medio y bajo voltaje, siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 50% del monto referencial de este proceso, para cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas, en las que se haya realizado las siguientes actividades en su conjunto:

- a) Estacamiento e izado de postes
- b) Armado de estructuras de soporte en postes
- c) Tendido y regulado de conductores aéreos
- d) Montaje de centros de transformación aéreos, a 13.8 kV.
- e) Pruebas técnicas especializadas para puesta en servicio de equipos y materiales de instalaciones eléctricas
- f) Instalación de mallas de puesta a tierra

La experiencia se podrá acreditar de forma acumulada, cuyo monto por certificado deberá ser de al menos al 25 % del presupuesto referencial y que corresponda a contratos ejecutados. Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

- Actas de Entrega Recepción ó Certificado emitido por la Contratante, que demuestre que el Oferente ha participado en la ejecución del contrato.
- Si el oferente ha participado en la ejecución de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, será reconocida y aceptada por la Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, para lo cual presentará el Certificado del Contratista y copia del Acta de Entrega Recepción del contrato principal.
- Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de obras similares a las obras licitadas, para lo cual presentará el Certificado de la Entidad en la que prestó sus servicios.

### Personal técnico mínimo

La contratante requiere del siguiente personal técnico mínimo: El administrador de Obra, Un Supervisor – Residente de obra y electricistas linieros:

No.	Función	Porcentaje de Participación (%)	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Administrador de Obra	33	Tercer Nivel	Ing. Eléctrico, Electrónico ó afines.	1
2	Supervisor - Residente de obra	100	Tercer Nivel	Tecnología Eléctrica, Electrónica ó afines	1
3	Electricista - Liniero	100	Bachiller	Técnico en electricidad, electrónica ó afines.	6

### Personal Adicional Requerido

La contratante requiere del siguiente personal adicional:

No.	Función	Porcentaje de Participación (%)	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Ayudante Administrativo	33	Bachiller	Bachiller	1
2	Ayudante Liniero	100	Básico	Bachiller	2
3	Peón	100	Básico	Básica	2

### - Disponibilidad de Equipo Mínimo asignado al Proyecto:

Para la ejecución de los proyectos, el oferente deberá contar con el siguiente equipo mínimo:

No.	Equipos /Instrumentos/ Herramientas	Cantidad	Características
Indicar el número de orden	Nombre del equipos / instrumentos / herramientas	Indicar	Detallar la característica técnica, matrícula, sin limitación del año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.)
<b>VEHÍCULOS</b>			
1	CAMIONETA PARA DIRECTOR TÉCNICO – SUPERVISOR – RESIDENTE DE OBRA	1	Detallar la característica técnica, matrícula, sin limitación del año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.)
2	CAMIÓN DE 3.5 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES Y PERSONAL	1	Detallar la característica técnica, matrícula, sin limitación del año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.)
3	CAMIÓN GRÚA CON BARQUILLO – CAPACIDAD 6 TONELADAS	1	Detallar la característica técnica, matrícula, sin limitación del año de fabricación del vehículo, documento

			demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.)
<b>HERRAMIENTAS</b>			
1	BARRA DE 16 LIBRAS	8	EN BUEN ESTADO
2	PALAS PUNTONAS	8	EN BUEN ESTADO
3	BAILARINES PARA BOBINAS	2	EN BUEN ESTADO
4	POLEAS DE TENDIDO	10	EN BUEN ESTADO
5	PÉRTIGAS DE EXTENSIÓN	2	EN BUEN ESTADO
6	TECLE DE MANIJA ¾ TONELADAS	4	EN BUEN ESTADO
7	TECLES DE MANIJA 1¼ TONELADAS	4	EN BUEN ESTADO
8	COMELONES PARA ALUMINIO 4 4/0	4	EN BUEN ESTADO
9	COMELONES PARA CABLE DE ACERO	4	EN BUEN ESTADO
10	PUESTAS A TIERRA	2	EN BUEN ESTADO
11	MULTÍMETRO DE PINZAS	2	EN BUEN ESTADO
12	DETECTORES DE AUSENCIA DE TENSIÓN	2	EN BUEN ESTADO

- **Equipo adicional requerido**

Es exclusiva responsabilidad del oferente contar con todo el equipo que, conforme las buenas prácticas, sea necesario para el cumplimiento de las obras en el plazo y la forma comprometida.

No.	Equipos /Instrumentos/ Herramientas	Cantidad	Características
Indicar el número de orden	Nombre del equipos / instrumentos / herramientas	Indicar	Detallar la característica técnica, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.)
<b>EQUIPOS</b>			
1	GPS	2	EN BUEN ESTADO
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>			
1	CONOS DE SEÑALIZACIÓN	20	EN BUEN ESTADO
2	CHALECOS REFLECTIVOS	10	NUEVOS
3	GUANTES (PAR)	10	NUEVOS
4	CASCOS	10	NUEVOS
5	CINTAS DE PELIGRO	2	NUEVO
6	ROTULOS INDICADORES	2	EN BUEN ESTADO
7	ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO	2	EN BUEN ESTADO
8	PARES DE TREPADORAS	10	EN BUEN ESTADO

9	CINTURONES DE SEGURIDAD	10	EN BUEN ESTADO
10	PARES DE GUANTES PARA MEDIO VOLTAJE	2	EN BUEN ESTADO

- **Patrimonio** (Aplicable a personas jurídicas)

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA (USD)	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)	
	FRACCIÓN BÁSICA	EXCEDENTE
0 a 200.000,00	25% de presupuesto referencial	-----
200.000 a 500.000	50.000,00	20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000	100.000,00	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00

- **Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:**

El oferente deberá presentar la metodología y cronograma de trabajos para la construcción del proyecto del presente proceso divididos de la siguiente manera:

- Modelo y cronograma de actividades a presentarse en forma mensual.
- Detalle de actividades entre las que debe incluir al menos las establecidas por el ARCONEL EC de manera mensual, como son: replanteo, excavación de huecos, plantada de postes, vestido de estructuras, tendido de conductores, instalación de equipos y transformadores, pruebas y energización, presentación de planos en ARCGIS y liquidación final del proyecto.

**Personal Operativo (Electricista - Liniero):**

Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratación con todas las normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a su supervisor.

No.	CARGO	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CANTIDAD
3	Electricista - Liniero	Bachiller	Técnico en Electricidad, Electrónica o afines	6

No.	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO DE PROYECTOS
3.1	Experiencia mayor a (1) año en proyectos afines al objeto de la contratación, para lo cual deberá adjuntar por lo menos un certificado que avale la experiencia.	1 año	1	NO APLICA

**Supervisor - Residente de obra:**

Es el encargado de planificar, asignar y supervisar las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la puntualidad, disciplina, utilización de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo operativo en la resolución de cualquier problema, reportar



energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXISA.

diariamente los trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la supervisión de los trabajos y mantener una comunicación constante con el Administrador de la obra.

No.	CARGO	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CANTIDAD
2	Supervisor - Residente de obra	Tercer nivel con Título	Ingeniero Eléctrico, Electrónico o afines	1

No.	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO DE PROYECTOS
2.1	Experiencia mayor a (1) año en proyectos afines al objeto de la contratación, para lo cual deberá adjuntar por lo menos un (Certificado o Acta de entrega-recepción), suscrita por el residente ofertado, en el cual se indique la cantidad y características de obras ejecutadas. Se aceptará cuando haya actuado como: <i>constructor, administrador de contrato, fiscalizador o residente de obra.</i> Para este último, deberá presentar el certificado que acredite su participación, así como el detalle de la cantidad de obra ejecutada.	1 año	1	Mayor o igual al 40 % del Presupuesto referencial

#### Administrador de obra:

Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. Planifica y evalúa el avance del contrato, además de programar y controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo. Guía, dirige, controla y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato.

Es la única persona autorizada para la presentación de documentos administrativos y de avance de obra.

No.	CARGO	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CANTIDAD
1	Administrador de obra	Tercer nivel con Título	Ingeniero Eléctrico, Electrónico o afines	1

No.	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO DE PROYECTOS
-----	-------------	--------	---------------------	--------------------

1.1	Experiencia mayor a (1) año en proyectos afines al objeto de la contratación, para lo cual deberá adjuntar por lo menos un (Certificado o Acta de entrega-recepción), como persona natural o en razón de dependencia, en la actividad pública o privada.	1 año	1	Mayor o igual al 40 % del Presupuesto referencial
-----	--	-------	---	---

**Ayudante Administrativo:**

Es el encargado de colaborar con el apoyo logístico del personal. Para ello mantendrá una programación y control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos

necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y vehículos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicación computacional de transferencia de datos.

No.	CARGO	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CANTIDAD
4	Ayudante Administrativo	Bachiller	Cualquier Especialidad	1

No.	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO DE PROYECTOS
4.1	Experiencia mayor a (1) año en proyectos afines al objeto de la contratación, para lo cual deberá adjuntar por lo menos un certificado que avale la experiencia.	1 año	1	NO APLICA

Se deberá entregar las hojas de vida de cada persona asignada al proyecto

**Evaluación de la Oferta económica:**

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA:**

**Plazo de entrega:**

Considerando la ubicación de estos proyectos, el personal y el equipo mínimo solicitado, el período de construcción previsto para la ejecución de este proceso que consta de dos proyectos es de 150 días contados a partir de la entrega del anticipo.

**Forma de pago:**

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.





energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXISA.

a) El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las CGC

b) El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberarán:

PAGO (%)	CONCEPTO	PORCENTAJE Y ETAPA AVANCE FÍSICO	USD
40%	Planilla 1:	(65%) Conductores para medio y bajo voltaje: tendidos y tensados	
40%	Planilla 2:	(90%) Registro cliente en sistema comercial y/o actualización gis	
20%	Planilla 3:	(100%) Firma acta provisional contratista - Empresa	
	TOTAL:		
40%	Amortización del anticipo 1:		
40%	Amortización del anticipo 2:		
20%	Amortización del anticipo 3:		
	TOTAL:		

#### Vigencia de la oferta:

Hasta la celebración del contrato

#### Garantía técnica:

Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente desde la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

Para el efecto me permito adjuntar la siguiente documentación:

- Memoria del proyecto
- Certificación presupuestaria para apertura de órdenes de trabajo
- Condiciones para considerar la oferta
- Presupuesto referencial
- Orden de trabajo que cuenta con:
  - Presupuesto
  - Planos
  - Disponibilidad presupuestaria

Se debe indicar que los ANEXOS digitales para conocimiento de los oferentes como planos y presupuesto detallado por materiales y estructuras ya ha entregado la Dirección de Planificación al área de Adquisiciones.

Atentamente,



Ing. Julio Esparza  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

JE/E Chanatásig