



energía para el buen vivir



Memorando n°: ELEPCOSA-DF-2015- 18945-M
Latacunga, 21 de octubre de 2015

PARA: Ing. Mirian Cando
JEFE DE ADQUISICIONES

ASUNTO: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA – CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACION SALCEDO-RUMIPAMBA DE NAVAS CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA AFD

En atención a la sumilla inserta en el trámite N° 5904 y visto el contenido del PAC 0290-2015, anexo al presente la siguiente certificación, y más documentación de soporte, referente al proceso para la **CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACION SALCEDO-RUMIPAMBA DE NAVAS CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA AFD**, requerido por la Dirección Técnica.

Certificación presupuestaria 2015 N° 296-AFD RSND 15

Atentamente

Eco. Patricio Luzuriaga R.
DIRECTOR FINANCIERO

Copia: Archivo
Archivo numérico

PL/
M. Castillo

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COLOPRAI S.A.

21 OCT 2015 09:40'

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



energía para el buen vivir



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2015

NÚMERO: **296- AFD RSND 15**

PRESUPUESTO: **758**

OBJETIVO

La presente certificación tiene por objeto indicar la disponibilidad presupuestaria existente para atender el requerimiento referente a:

PLAN REFORZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DISTRIBUCION AFD RSND 2015

ÍTEM	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTON
1	REM-2015-55	CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS	SALCEDO

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL PLAN AFD RSND 2015

ANTECEDENTES

Con Memorando No. **ELEPCOSA-DT-2015-18089-M**, de fecha, 08 de octubre del 2015, el Ing. **Ricardo Paucar**, **Director Técnico** de la Empresa, solicita la autorización respectiva a la Presidencia Ejecutiva para proceder con la **CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA AFD** del conjunto de proyectos que conforman el **PLAN DE REFORZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN – AFD RSND 2015** por el valor total de \$ 855.218,27 incluido el IVA.

Presidencia Ejecutiva, conoce del requerimiento y sumilla su disposición a las Direcciones Planificación y Financiera y a la Jefatura de Adquisiciones en Trámite No. **5904** de fecha 12 de octubre del 2015.

ELEPCOSA
RECIBIDO
HORA 17:25
20 OCT 2015
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA



energía para el buen vivir



Se señala que el **Ing. Williams Olalla**, en su calidad de **Director de Planificación encargado**, informa que los proyectos que conforman el **Plan AFD RSND 2015** será considerado en la elaboración de la Reforma al Presupuesto de Inversiones 2015, indicando los ítems a ser tomados en cuenta para la creación de partidas presupuestarias. Plan financiado por fondos del crédito AFD, Presupuesto General del Estado y fondos propios. Base sobre la cual se emite la presente certificación presupuestaria

COSTOS REFERENCIALES

El valor referencial para la **CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA AFD** y ejecución del presupuesto técnico es de **\$ 855.218,27** incluido el IVA de acuerdo a lo expuesto en Memorando No. **ELEPCOSA-DT-2015-18089-M**, del **Ing. Ricardo Paucar, Director Técnico** y documentos de soporte.

PLAN REFORZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DISTRIBUCION AFD RSND 2015				
NUM.	PROYECTO	DESCRIPCION	CANTON	VALOR REQUERIDO
3.4H.1	REM-2015-55	CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS	SAL	855.218,27
TOTAL REQUERIDO				855.218,27

SITUACIÓN ACTUAL – CERTIFICACIÓN

En base a lo anotado, y al **Memorando No. ELEPCOSA-DP-2015-016479-M** de la Dirección de Planificación y Trámite No. 5809 de Presidencia Ejecutiva, se **CERTIFICA**: Que en la elaboración de la **Reforma Presupuestaria 2015**, consta la **CONSTRUCCIÓN PLAN REFORZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DISTRIBUCIÓN – AFD RSND 2015** dentro del Presupuesto de **Inversiones**, en el que se procederá con el compromiso presupuestario en:

Presupuesto	PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Reforma
Partida Presupuestaria	5.2.147.15.03.05. General
Año	2015
Denominada	PRESUPUESTO DE INVERSIONES DISTRIBUCIÓN Numeral 3.4H CONSTRUCCIÓN PLAN REFORZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DISTRIBUCION – AFD RSND 2015 5.2.147.15.03.05.02.01 = CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS
Valor a comprometerse	\$ 855.218,27 incluido IVA Valor según documentación adjunta
Financiamiento	\$ 763.587,74 Fondos AFD RSND 2015 \$ 91.630,53 Fondos PGE – MEER 2015 (IVA)

Sobre la base del presupuesto referencial citado, en atención al PAC No. 0290-2015 emitido por la Dirección de Planificación y a la autorización de Presidencia Ejecutiva, se concluye que existe la partida presupuestaria para la **CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA AFD** comprometiéndose el valor total de **\$855.218,27 incluido IVA**, dentro del ejercicio económico **2015**, según el siguiente detalle:

NUM	PARTIDA	O/T	DESCRIPCION	FINANCIAMIENTO EN REFORMA 2015		
				AFP 2015	PGE-MEER 15	TOTAL
3.4H.1	5.2.147.15.03.05.02.01	182/15	CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACIÓN SALCEDO - RUMIPAMBA DE NAVAS	763.587,74	91.630,53	855.218,27
TOTAL				763.587,74	91.630,53	855.218,27



energía para el buen vivir



De acuerdo a los Términos de Referencia emitidos por el señor Director Técnico, la Dirección de Planificación deberá considerar, esta contratación, en la elaboración de la Proforma Presupuestaria 2016, en razón de que el plazo de entrega es de 225 días a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo.

Se señala que se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a la documentación de soporte, a la disposición de Presidencia Ejecutiva y al requerimiento formulado por la **Dirección Técnica** de la Empresa, siendo de su exclusiva responsabilidad el pedido, el costo y la documentación adjunta.

Latacunga, 20 de octubre del 2015

MARÍA AUGUSTA AGUILERA R.
Jefe de Presupuesto

Eco. PATRICIO LUZURIAGA R.
Director de Finanzas

Cc: Archivo
Archivo Numérico
M.AUGUSTA