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CONTRATO NO. 025/2016 (p)

CONTRATO N° AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-004
PARA LA CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B1S5 LA COCHA SECTOR
ESTADIO

CONDICIONES PARTICULARES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Eléctrica Provincial
Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, representada por el Ing. Miguel Angel Lucio Castro, en calidad de Presidente
Ejecutivo, a quien en adelante se le denominard LA CONTRATANTE O ELEPCOSA; y, por otra el Ing.
Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA; quienes libre y
voluntariamente por los derechos que representa el primero y por los suyos propios el segundo convienen
en celebrar el presente contrato, al tenor de |as siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 El Gobierno Nacional impulsa el Programa de Eficiencia Energética para Coccion por Induccion y
Calentamiento de Agua con Electricidad en Sustitucion del Gas Licuado de Pefroleo - GLP - en el
sector residencial, (PEC), el cual se enmarca en el cambio de la Matriz Energética.

1.2 Con el objetivo de afianzar el desarrollo del PEC, la Agencia Francesa de Desarrofic (AFD), en
coordinacion con el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER), determinaron la
necesidad de llevar adefante un proceso de reforzamiento de las redes de distribucion eléctrica,
a fin de que las mismas estén en la capacidad de atender la demanda adicional que se va a
generar por la incorporacion de las cocinas de induccidn, en condiciones de calidad y
continuidad adecuadas, para lo cual definieron las politicas y modalidades de contratacion a
aplicarse en el "PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
CISTRIBUCION ELECTRICA DEL ECUADOR" financiade por ia Agercia Francesa Ge
Desarrollo.

1.3 El articulo 3 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica, dispone que: "En
las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos
muffifaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, 0, en las contrataciones que se
financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamienfo de
gobiemo a gobierno, u organismos infernacionales de cooperacion, se observara lo acordado en
los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regira por las disposiciones de
esta Ley".

1.4 Mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2015-0675-OF de 1 de julio de 2015, la Ing. Beatriz
Esmeralda Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion de Energia,
dispone que se publiquen hasta el 15 de julio de 2015, los proyectos eléctricos que conforman el
‘PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION
FLECTRICA DEL ECUADOR’, financiados con recursos de fa Agencia Francesa de Desarrolio
(AFD), y remite los modelos de pliegos de uso obligatorio, el plan de adquisiciones aprobado, el

_@, Manual Operativo del Programa en donde consta la suscripcion Contrato de Préstamo signado
* con el No. CEC-1005, suscrito con AFD.
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La Direccidn Técnica, mediante memorando No. ELEPCOSA-DT-2015-18112-M, de fecha 12 de
octubre del 2015, informa a Presidencia Ejecutiva que en la provincia de Cotopaxi, existen
sectores que reciben el servicio de energia eléctrica a 110 V., a través de transformadores y
lineas que fueron construidas hace varios afios por lo que fueron planificadas para cargas
pequefias, lo que los retrasa al no poder acceder a los equipos tecnologicos actuales. Por lo que
el Gobierno Nacional ha designado recursos a través del programa AFD-2015, con la finalidad de
hacerle participe a la mayor cantidad de ciudadanos del ‘Plan Nacional del Buen Vivir",
especialmente en sus politicas: 1.3 — Promover la inclusién social y econdmica; 1.8 - Impulsar el
buen vivir rural fomentando las actividades productivas y mejorando las condiciones de vida;
11.5 - Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura basica y de servicios plblicos; razon
por la cual solicita comedidamente se sirva autorizar el inicio de un proceso de coniratacion para
la "CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B1S5 LA COCHA SECTOR EL
ESTADIO CON FINANCIAMIENTO PROGRAMA AFD".

Dentro de los referidos proyectos se encuentra el de “CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO
SALIDA 5 CH13B155 LA COCHA SECTOR ESTADIO"

Los pliegos han sido elaborados por la Comisiones Técnicas designadas para el efecto, sobre la
base de los modelos determinados por el MEER, por lo tanto cumplen con las politicas de la
Agencia Francesa de Desarrollo, en razon de que fueron puestos a consideracion de este
organismo financiero, a fin de que se emita la no-cbjecion a su contenido.

Mediante Resolucion No. IN-004-AFD-MEER-ELEPCO-2015 de 23 de octubre de 2015, el Ing.
Miguel Angel Lucio Castro, Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Provingial Cotopaxi
S.A. ELEPCOGSA, aprueba los pliegos y autoriza el inicio y aplicacién del Procedimiento de
Licitacién Pdblica Nacional de Obras contenido en los pliegos, bajo la modalidad de “Contratos
financiados con Préstamos y Cooperacién Internacional de la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), codigo: AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-004, cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y
REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B185 LA COCHA SECTOR ESTADIO".

El Director de Planificacion (e) y el Jefe de Estudios Econdmicos en Informe PAC-0288-2015, de
14 de octubre del 2015 sefialan que la presente contratacion se encuentra considerada en el
Plan Anual de Contrataciones 2015.

£l Director de Finanzas y la Jefe de Presupuesto, emiten la certificacion presupuestaria Nro. 294-
AFD RSND 15, de 20 de octubre del 2015, por el cual justifican el compromiso presupuestario
para la presente contratacion.

Se realizd la respectiva convocatoria el 10 de octubre de 2015, de acuerdo con el cronograma
del procedimiento establecido en los pliegos, a través del Portal web de [a CONTRATANTE, en
dos medios de prensa escrita; y, en [a pagina web del Ministerio de Electricidad y Energia
Renovable MEER.

La comision técnica, presenta el acta de calificacion referente al proceso de Licitacion Piblica
Nacional AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-004, de fecha 15 de diciembre de 2015 y recomienda a
Presidencia Ejecutiva, la adjudicacion al oferente Ing. Oscar Mallitasig, con RUC:
0502351778001, por haber cumplido con fodos los requisitos exigidos en los pliegos y haber
alcanzado el mayor puntaje 99.23 en la evaluacion técnica, econdmica y legal realizada.
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113 Luego del proceso correspondiente, el Ing. Miguel Angel Lucio Castro, Presidente Ejecutivo, en
su calidad de méxima autoridad de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA,
mediante Resolucion No. AD-AFD-MEER-ELEPCO-003-2015, de 12 de enero de 2016, adjudico
el contrato al postulante calificado y habilitado Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi,
correspondiente al proceso AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-004 para la “CONSTRUCCION Y
REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B1S5 LA COCHA SECTOR ESTADIO".

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte infegrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a fa obra
contratada;

b) Las Condiciones Generales de los Confratos de adquisicion de bienes (CGC) publicados y
vigentes a fa fecha de la convocatoria;

c} laoferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman,
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA;
e) Laresolucitn de adjudicacion; v,

f) Las certificaciones del Departamento Financiero, que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

3.1 EI CONTRATISTA se obliga para con la ELEPCOSA a ejecutar, ferminar y entregar a entera
satisfaccion de la misma, la “CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B1S5 LA
COCHA SECTOR ESTADIO", segln las caracteristicas, especificaciones técnicas constantes en la
oferta y los pliegos, que se agregan y forman parte integrante de este contrafo.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y deméas documentos contractuales, respetando la
normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta~ PRECIO DEL. CONTRATO

4.1 El precio del contrato es de USD. 175.274,42 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas IVA.,
de conformidad con la oferta presentada por el contratista, valor que se desglosa como se indica a
continuacién;
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No.

Rubre

Unidad

Cantidad

Precio total sin IVA
{UsD)

Precio unitario
{UsD}

Detalle de Mano de Equipos

1

1.2

13

Subtotal de Equipos

Detalle de Mano de Materiales

21

POSTES TORRES Y
ACCESORIOS

2.2

Conductor ge Cu, desnudo,
cableado, semiduro, 2 AWG, 7
hilos

MTS

140

3,79 530,60

23

Cable de acerc galvanizade, grado
Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm
(3/8M), 2 700 kgf

MTS

510

1,11 566,10

24

Abrazadera de 2 pernos, pletina
acero galvanizado 38 x 4 mm (1
1/2 x 5/32") y 160 mm

UNt

a7

4,53 394,11

25

Abrazadera de 2 pernos, pletina
acero galvanizado 38 x 4 mm (1

12 x 5/32"y y 160 mm, doble ojal
espiralado

UNI

13

4,91 63,83

2.6

Abrazadera de 3 pernos, pletina
acero galvanizado 38 x 4 mm {1
1/2 x 5/32") y 140 mm

UNI

35

4,36 152,60

27

Abrazadera de 4 pernos, pletina
acera galvanizado 38 x 4 mm {1
1/2 x 5/32") v 140 mm

UNI

575 23,00

2.8

Abrazzdera de 2 pernos,
extension simple, pietina acero
galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2" x
14" v 140 mm

UNI

8,14 42,98

2.8

Abrazadera de 2 pernos,
extension dobie, pletina acero
galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2" x
1/4") y 140 mm

UNI

7,39 14,78

2.10

Aislador espiga (pin), porcelana,
sin radio interferencia, 13, 2 kV,
ANS! 55-4

UNI

3

6,46 199,95

211

Aislador reflo, porcelana, 0,25 kV,
ANSi 53-2

UNI

113

1.2 135,60

212

Aislador de suspension,
pelimérico, 15 kV, ANSI DS-15

UNI

23

15,08 367,54

2143

Aislador de retenida, porcelana,
ANSI 54-2

UNI

3,64 29,14

244

Basiidor de acero galvanizado,
pletina 38 x 4 mm {1 1/2 x 5/32"), 1
via

UNI

113

2,71 306,23

2.15

Bloque de hormigén, anclaje, tipo
conico, base inferior 400 mm,
superior 150 mm, agujere 20 mm

UNI

40

8.6 344,00

2.16

Brazo de acero galvanizado, para
tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1
500 mm

UNI

14

22,03 308,42

217

Canector de aleacion de Cu,
compresion tipo "C", cable 2 AWG

UNI

120

3,58 429,60

2.18

Caonector estanco, doble dentado,
principal 16 a 95 mm2 (4 - 3/0
AW G), derivado 4 a 35 mm2 (12 -
2AWGE)

UNI

150

3,82 573,00
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219

Cinta de armar de aleacion de Al,
1, 27 x 7. 62 mm (3/64 x 5/16™

MTS

35

0,58

20,65

2.20

Cruceta de acero galvanizado,
universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm
(3x3 x1/4") v 1000 mm

UNI

14

26,03

364,42

221

Cruceta de acero galvanizado,
universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 mm
(3x3x1/4" v 1500 mm

UNi

15

30,68

460,20

2.22

Guardacabo de acero
galvanizado, para cable acero 9,
51 mm (3/8")

UNI

43

0,64

27,52

2.23

Grapa horquilla - guardacabo de
acero galvanizado

UNI

23

4,34

99,82

2.24

Perna "U" de acero galvanizado, 2
tuercas, arandelas: 2 planas y 2
presion 16 x 175 mm (5/8 x 7),
ancho dentro fa U

UNI

2

2,84

59,64

2.25

Pemo ojo de acero galvanizado, 4
tuercas, arandelas: 4 pianas y 4
presion, 16 x 306 mm (5/8 x 12"}

UNt

518

31,08

2.26

Perno ojo de acero galvanizado, 4
tuercas, arandelas: 4 planas y 4
presion, 16 x 356 mm (5/8 x 14™)

UNI

5,47

16,41

2.27

Perno rosca corrida de acero
galvanizado, 4 tuercas, arandelas:
4 planas y 4 presidn, 16 x 306mm
(5/8 x 12"

UNI

3.87

7,74

2.28

Perno rosca corrida de acero
galvanizado, 4 tuercas, arandelas:
4 planas y 4 presion, 16 x 356mm
{5/8 x 14"

UNI

443

22,15

2.29

Perne magquina de acero
gaivanizado, tuerca, arandela
plana y presion, 12, 7 x 38§ mm
{1/2 x 1 1/2")

UNI

32

0,61

18,52

Perno pin de acero galvanizade,
rosca piastica de 50, 8 mm (2", 19
X125 mm (3/4 x 3/4 x5 "}

UNE

24

5,67

136,08

e

D e

g pin punda de posie gis
de acero galvanizado, con
accesorios de sujecion, 16 x 457
mm (5/8 x 18")

i

L
g
P

o

2.32

Permno pin punta de poste simple
de acero galvanizado, con
accesorios de sujecion, 19 x 350
mm (3/4 x 14"

UNI

9.8

48,00

2.33

Pie amigo de acero galvanizado,
perfil "L" 38 x 38 x 6 mm {1 1/2 x 1
12 x /4" y 700 mm

UNI

8,15

48,90

2.34

Pie amigo de acerc galvanizade,
perfil "L" 38 x 3B xB6mm {1 1/2 x 1
1/2 x 1/4") y 600 mm

UNI

14

546

76,44

2.35

Pie amigo de acerc galvanizado,
perfll"L" 38 x 38 x 6 mm {1 1/2 x 1
1/2 x 1/4"y vy 1 500 mm

UNI

12

16,27

185,24

236

Retencion terminal preformada,
para cable de Al, calibre 2 AWG

UNI

23

2,34

53,82

2.37

Retencion terminal preformada,
para cable de Al, calibre 1/0 AWG

UNI

85

2,51

213,35

2,38

Retencion terminal preformada,
para cable de acero galvanizado
de 8,53 mm (3/8")

UNI

57

4,35

247,95

2.39

Poste de hermigon armado,
circular, CRH 500 kg, 12 m

UNI

14

260,04

3640,56

2.40

Poste de hormigén armado,
circular, CRH 400 kg, 10 m

UNI

41

20212

8286,92

2.41

Precinto plastico de 300 mm

UNI

226

0,15

33,90
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STEF

242 Protector de punta de cable, para | UNI 177 0,59 104,43
red preesamblada de Al, forma
cilindrica, calibre 56 mm2 (1/0
AWG)

243 Seccionader portafusible, unipotar, | UNI 14 105,74 1480,36
abierto, 15 kV, BIL 85 kV, 4 kA,
100 A

2.44 Tuerca de ojo ovalado de acero UNI 3 2 6.00
galvanizado, perno de 16 mm
(5/8"

245 Varilla de acero recubierta de Cu, | UNI 14 8,27 115,78
para puesia a tierra, 16 x 1 800
mm {56/8 x 71",

2.46 Varilla de anclaje de acero UNI 40 11,15 446,00
galvanizado.tuerca y arandela, 16
X 2 400 mm {5/8 x 92 1/2")

247 Pararrayos clase distribucion, UNI 14 81,58 1142,12
porcelana, tipo autovalvula, 10 kv

248 Tirafusible, cabeza fija, tipo H, 1 A, | UNI 14 2,46 34,44

2.49 Buelda exotérmica de 65 gramos | UNI 14 3,96 55,44
CONDUCTORES AEREOS 0 0,00

2.50 Cable Cuddruplex de Al, ACSR, MTS 780 4,51 3517,80

cableado, neutro aistado, 600 V,
XLPE, 4 x 1/0 AWG, 7 hilos

2.51 Cable Triplex de Al, ACSR, MTS az4 4.4 4065,60
cableado, neutro aislado, 680G V,
PE. 3 x 1/0 AWG, 7 hilos

2.52 Conducter de Al-acero desnudo, MTS 715 0,6 429,00
cableado, ACSR, 2 AWG, 7
{6/1)hilos
SISTEMA S DE ALUMBRADO 0 0,00
FUBLICO

2.53 Cable de controf de Cu, cableads, | MTS 42 1,11 46,62
600V, TC-THHN, 3 x 14 AWG

2.54 Brazo de acero galvanizadgc, UNi 14 14,16 198,24
tubular, luminaria, poste, 5¢, 8 (2)
x2G00 x 2 mm

255 Conelar sgtanco, sunpe déntadn, | Ui Z5 244 68,32

principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0
AWG), derivade 1,52 10 mm2 (16

- B AWG)

2.56 L.ampara de Na, alta presion, UNI 8 21542 1723,36
boquilla E-27, 7OW
TRANSFORMADORES DE 0 0,00
DISTRIBUCION

2.57 Cable de Cu, cableado, 600 V, MTS 84 9,28 779,52
THHN, 1/0 AW G, 18 hilos

2.58 Abrazadera de 3 pernos, pletina UNI 18 9,04 162,72

acero galvanizado 38 x 4 mm {1
112 x 5/32"y y 140 mm

2.59 Base portafusible fipo NH, 500V, | UNI 9 13,77 123,93
250 A, DIN 1
2.60 Caja de lamina de acero UNI 3 26,3 78,90

galvanizado, soporte y proteccion
de bases portafusibles BV, poste

2.61 Conector estanco, doble dentado, | UNI 39 3.82 148,98
principal 16 a 85 mm2 {4 - 3/0
AWG), derivado 4 a 35 mm2 (12 -

2 AWG)

2.62 Conector de aleacion de Cu, UNI 9 3.75 33,75
compresion tipo "C", cable 1/0
AWG

2.63 Conector de aleacion de Cu, UNI 3 4,8 14,40
compresidén tipo "C", cable 2/0
AWG

264 Esiribo de aleacion de Al, para UNI 9 8,72 78,48
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derivacion, cable 2 AWG

265 Conector de aleacidn de Al, UNI 9 11,34 102,08
compresion tipo cufia, principal
4/0 AW G, derivado 2 AWG

2,66 Cruceta de acero galvanizado, UNI 9 33,71 303,39
universal, peril "L" 75 x 75 x 6 mm
(3x3x1/4" y 2400 mm

267 Grapa de aleacion de Al, para UNI 18 11.27 202,86
derivacién de linea en caliente,
rango 1/0 - 4/

2.68 Perno "U" de acero galvanizado, 2 | UNI 6 2,84 17,04
tuercas, arandelas: 2 planas y 2
presion 16 x 176 mm (5/8 x 7"),
ancho dentro la U

2.69 Perno rosca corrida de acerc LN 12 4,43 53,16
galvanizado, 4 tuercas, arandelas:
4 planas y 4 presidn, 16 x 356mm

(5/8 x 14"

279 Perno de acero cadmiade con UNI 18 0,45 8,10
tuerca arandela plana y de presidn
10 x 38 mm

71 Transformador monofasico UNI 7 584,91 $1094,37

autoprotegido, 13 800 GRDy /7
867 V-2407120V, 25 kVA

272 Transformador trifasica, UNI 1 2730,22 273G,22
convencional, Dyn5, 13 800 - 220/
127 V, 50 kVA
213 Transformador trifasico, UNI 2 2038,24 5878,48
convencional, Dyn5, 13 800 - 220/
127 V, 60 kVA
Enlace acometidas 0 0,00
274 Abrazadera de 2 pernos, pletina UNI 50 4,91 245,50

acero gaivanizado 38 x 4 mm (1
1/2 x 5/32"} y 160 mm, doble ojal
espiraiade

275 Caja de distribucion de UNI 50 57.97 2898,50
acometidas, trifasica, metdlica, 3
fases v 1 neutre. con tanz de

seguridad
MATERIA LES ACOMETIDA 0 0,00
276 Cable Antihurto de Al, AA-8000, MTS 20520 1,51 30985,20

cableado, 600 V, XLPE, 3x6
AW G, 7 hilcs, chagueta PVC

277 Conector estanco, doble dentado, | UNI 1026 2,37 2431,62
principal 25 a 85 mm2 {4 - 3/0
AWG), derivado 25 a 95 mm2 {4 -
3/0 AWG)

2.78 Conector estanco, simpte dentado, | UNI 513 4,08 2098,17
principal 10 a2 85 mm2 (6 - 3/0
AWG), derivado 1,5 a 10 mm2 (16

-8 AWG)
2.79 Portafusibie aéreo encapsulado UNI 1026 2,36 2421,36
2.80 Pinza termoplastica, de anclaje, UNI 1026 1,46 149796
ajustable para acometidas
2.81 Precinto plastico de 300 mm UNI 1026 0,15 153,90
2.82 Fusible de pctencia, 6 /7, 2 kY, 63 § UNI 1026 0,71 728,46
A
MATERIALES MEDICION 0 0,00
283 Cabte de Cu, cableado, 600 V, MTS 3078 1,34 4124,52
TW, 8 AWG, 7 hilos
2.84 Caja de policarbonato UNJ 513 30,21 15487,73

transparente antihurto para
medidor polifasico, con tapa de
seguridad

2.85 Varilla de acero recubierta de Cu, | UNI 513 0,03 5004,09
para puesta a tierra, 16 x 1 8C%
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mm {5/8 x 71").

2.86 Interruptor termomagnético bipolar | UNI 513 6,09 3124 17
riel DIN, 120/240 V, lcc 10 kA, 50
A

2.87 Medidor electronico 2F-3H, kWh, UNI 513 31,62 16221,06
clase 100

2.88 Taco fisher No 14 UNI 2052 0,07 143,64

2.89 Tornilio de acero tirafondo de 1/4" | UNI 2052 0,07 143,64
x 114"

2 Subtotal de Materiafes 141665,68

Datalle de Mano de Ohra
MANO DE OBRA DESMONTAJE

31 LUM. 240 VHG 176 W RED UNI 8 9,89 79,12
AEREA AUT POT KT

32 LUM.NA 70W EN POSTE UNI 1 9,35 9,35
AUTOC. POQT CTE CER

3.3 LUM.NA 150 W EN POSTE UNI i 9,89 9,89
AUTOC. DOB POT CER

34 TRANSFORMADOR 13 KV 1F UNI 1 70,35 70,35
AUTOP. 5 KVA

3.5 TRANSFORMADOR 13 KV 1F UNI 3 70,35 70,35
AUTOP.10 KVA

3.8 TRANSFORMADOR 13 KV 1F UNI 2 70,35 140,70
AUTOP.25 KVA

37 TRANSFORMADOR 13 KV 3F UNI 1 84,41 84,41
CONV. 30 KVA

3.8 TRANSFORMADOR 13 KV 3F UNI 1 84,40 84,40
CONV. 45 KVA

39 EST. 13 KV 3F CENTRADA LUNI 2 19,18 38,36
PASANTE O TANG

310 EST. 13 KV 3F CENTRADA LINI 1 19,18 19,18
RETEN. O TERMINAL

N POSTE HORMIGON CIRC. 11 M- | UNI 4 52.86 211,44
400KG DESM GRU

312 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 318 0,14 44,52

3.13 P. ATIERRA RED SEC PREEN UNI [§] 12,38 74,34
COND CU 2 1YAR

3.14 PROTECCION 13KV 1F CON LN 10 13,28 132,80
DESCARGADOR 10 KV

315 SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNI 10 13,28 132,90
UNIP AB. 100A

3.16 EST.240V 1 VIA VERT UNI 8 8,26 66,08
RETENCION O TERMINAL

347 EST.240V 2VIAS VERT UNI 1 8,26 8,26
RETENCION O TERMINAL

318 EST.240V 3VIAS VERT UNI 10 9,72 97,20
RETENCION O TERMINAL

3.1 EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE | UNI 9 8,26 74,34
0O TANG. ANG

3.20 EST.240V 2VIAS VERT. UNI 2 8,26 16,52
PASANTE O TANG. ANG

3.2 EST.240V 3VIAS VERT. UNI 13 972 126,36
PASANTE O TANG, ANG

3.22 POSTE HORMIGON CIRC. 10 M- | UNI 10 48,55 485,50
400KG DESM GRUJ

3 POSTE MADERA TRATADA 9 UNI 1 33,53 33,53
MTS DESM GRUA

3.24 POSTE MADERA TRATADA 9 UNI 2 33,53 67,06
MTS DESM MANUAL

3.25 DESMONTAJE ACOMETIDAS UNI 400 8,26 3.304,00
MONOFASICAS

328 DESMONTAJE ACOMETIDAS UNI a0 8,26 413,00
BIFASICAS

3.27 DESMONTAJE MEDIDOR UNI 513 8.26 4.237,38
MONOQFASICO
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328 | DESMONTAJE MEDIDOR UNI 50 8.26 413,00
BIFASICO

329 | CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS 977 0,14 136,78

330 | CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 2.020 0,14 282,80

331 | TENSOR FAROL SIMPLE REDES | UNI 3 15,07 45,21
DIST 240/120 V

332 | TENSOR A TIERRA SIMPLE UNI 1 12,05 12,05
REDES DIST 13KV

333 | TENSOR A TIERRA SIMPLE UNI 3 12,05 36,15
REDES DIST 240V
MANO DE OBRA MONTAJE

334 |LUMNA 100 W EN POSTE UNI g 10,39 83,12
AUTOC. POT CTE CER

335 [LUM.NA 160 W EN POSTE UNI 6 10,39 62,34
AUTOC. POT CTE CER

33 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F UNI 1 78,16 78,16
AUTOP.10 KVA

337 | TRANSFORMADOR 13KV 1F un 7 78.16 547,12
AUTOP.25 KVA

338 | TRANSFORMADOR 13 KV 1F UNI 2 65,79 131,58
AUTOP.25 KVA

339 | TRANSFORMADOR 13 KV 3F UNI 7 118,82 118,82
CONV. 50 KVA

340 | TRANSFORMADOR 13 KV 3F UNI 2 118,82 237,64
CONV. 60 KVA

34T | EST. 13KV 3F CENTRADA UNI 3 21,31 63.93
PASANTE O TANG

342 | POSTE HORMIGON CIRC. 12 M- | UNI 14 125,96 1763,44
500KG EREC GRU

343 | EST. 13KV 1F CENTRADA UNI 2 9,75 18,5
PASANTE O TANGENTE

344 | EST. 13 KV IF CENTRADA ONI 7 9.75 68.25
RETENCION O TERM.

345 | EST. 13KV 1F CENT.DOB UNI 2 9.75 19,5
RETENCION O TERM.

346 | EST. 13 KV 3F VOLADO UNI 4 21,29 85,16
PASANTE O TANG o

341 EST. 15 KV 3F EN VOLADG Ui i 21,28 21,29
ANGULAR

348 | EST. 13 KV. 3F EN VOLADO UNI 2 21,29 42,58
RET. O TERMINAL

349 | EST. 13 KV. 3F EN VOLADO UNI 1 21,29 21,29
DOBLE RETENCION

350 | CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 715 0,14 100,1

351 | P.ATIERRA RED SEC PREEN | UNI 14 13,79 193,06
COND CU 2 1VAR

352 | PROTECCION 13KV 1F CON UNI 14 14,77 206,78
DESCARGADOR 10 KV

353 | SECC.13KV 1F CON SECC.FUS | UNI 14 14,77 206,78
UNIP AB. 100A

354 | TABLERO DE DIST.BVPARA | UNI 50 6.96 348
MD/3F 8 SALID

355 | 1VIAPREENS RETENCIONO | UNI 43 3.19 395,17
TERMINAL 3 COND

356 | 1VIA PREENS RETENCION O | UNI 16 9,18 147,04
TERMINAL 4 COND

357 | 1VIAPREENS DOBLE RETENC | UNI 8 10,80 64.8
0 DOB TER 3CON

358 |1 VIAPREENS DOBLE RETENC | UNI 7 10,80 75.6
0 DOB TER 4CON

359 | EST.240V PREENSAMBLADD | UNI 12 9,18 110,16
PASANTE CON 3 CON

360 | EST.240V PREENSAMBLADO | UNI 16 9.18 146,88
PASANTE CON 4 CON

361 | POSTE HORMIGON CIRC. 10 M- | UNI 40 121,64 4865,6
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400KG EREC GRU
3.62 CONDUCTOR AL. MTS 924 1,33 304,92
PREENSAMBLADO
2X50+N50MM2
383 CONDUCTOR AL. MTS 780 0,37 288.6
PREENSAMBLADO
3X50+N50MM2
3.64 TENSOR FAROL SIMPLE REDES | UNI 1 46,07 46,07
DIST 13 KV
3.65 TENSCR FAROL SIMPLE REDES | Unt 12 46,07 552.84
DIST 240/120 V
3.66 TENSOR FAROL DOBLE EN UNE 1 46,07 46,07
REDES DE DIST 13KV
167 TENSOR POSTE A POSTE UNI 1 46,07 46,07
SIMPLE RED 240/120V
3.68 TENSOR A TIERRA SIMPLE UNI 4 40,89 163,56
REDES DiST 13KV
3.69 TENSOR A TIERRA SIMPLE UNI 19 40,89 776.91
REDES DIST 240 V
370 TENSOR A TIERRA SIMPLE UNI 2 34,41 68,82
REDES BIST 13KV
3.71 ACOMETIDA BIFASICA UNI 513 9,19 474,47
ANTIHURTO
372 MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 513 9,19 4714,47
373 Montaje Estacamiento directo 5.041 0,12 604,92
sierra
3 Subtotal de Mano de Obra 33.608,74
TOTAL SEN IVA (1+2+3) 175.274 42
VA 21.032,93
TOTAL 196.307,35

4.2, Los precios acordados en el contrato, constituirdn la tnica compensacion al CONTRATISTA por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepio el
Impuesio al Valor Agregado, que sera ahadido al precio del contialo coniorme se menciona en el numeral
4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. Los pagos del contrato se realizaran con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa
de Desarrolio relacionados con la partida presupuestaria No. 294-AFD RSND 15, de fecha 20 de octubre del
2015.

5.2, Las partidas presupuestarias han sido emitidas por la totalidad de la confratacion incluyéndose ef IVA'.

- Elporcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras a través de Licitacion Pablica Nacional,
es del 40%. La entidad confratante no exigira factura para el pago del anticipo.

- El segundo pago, correspondiente al 25% del valor total del contrafo se realizara cuando se reporte un
avance fisico de la obra del 35% con la presentacion de la planilla.

- El tercer pago, correspondiente al 25% del valor total del contrato se realizara cuando se reporte un
avance fisico de la obra del 70% con la presentacion de la planilla.

- Elpago final, correspondiente al 10% se realizara con la firma del acta de entrega recepcion provisional.

1 Bl [VA se cancelara con recursos fiscales,
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Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizara el anticipo
en forma proporcional.

No habra lugar a alegar mora de la ELEPCOSA, mientras no se amortice la totalidad del anticipo
otorgado

5.3. Eniregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el término de diez (10) dias aprobara o
formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso confinuara
en forma inmediata e tramite y se procedera al pago dentro del plazo de cinco (5) dias contados desde Ja
aprobacion. Sila fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, ranscurrido el
plazo establecido, se entendera que la planilla esta aprobada y debe ser pagada por fa ELEPCOSA.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare
respuesta, dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que
el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se
consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta
clausula.

5.5. En los diez (10) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anferior. Se
emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos en fa Tabla de Cantidades y Precios
para cada rubro sefialada en el Formulario 9.6 de Oferfa.

Clausula Sexta.- GARANTIAS

En este contrato se rendirn las siguientes garantias:

8.1. La garantia de fiel cumplimiento del conliato se rendird por un valor iguad al ¢inco por clento (%) dei
monto fotal del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP, la que debera ser
presentada previo a la suscripcion del confrato,

6.2. La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y previsto en el
presente pliego, que respalde el 100% del monfo a recibir por este concepto, la que debera ser presentada
previo a la entrega det mismo.

El valor que por concepto de anticipe que otorgara la ELEPCOSA al contrafista, seré del cuarenta por
ciento (40%) del monto adjudicado. El valor sera depositado en una cuenta que el contratista determine. El
contratista, en forma previa a la suscripcidn del contrato, debera presentar, un certificado de la institucion
bancaria o financiera en la que tenga a su disposicidn una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3 Las garantias técnicas, cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En
caso contrario, el adjudicataric debera eniregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la
LLOSNCP por el valor total de los bienes.

Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 de la LOSNCP y
118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberdn mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la
ELEPCOSA.

Clausula Séptima.- PLAZO
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7.1~ El plazo para la ejecucion del proyecto ‘CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO SALIDA 5
CH13B155 LA COCHA SECTOR ESTADIO", es de 165 {ciento sesenta y cinco) dias, contados a partir de
la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra dispenible en la cuenta del contratista, por parte de
Tesoreria de Elepco S.A., dentro del plazo de ejecucion constara: la obra completamente concluida y
funcional, liquidacion fotal de las obras a iraves del software de gestion y administracion de proyectos
(GAP) de la empresa, y los planos definitivos entregados en el sistema ARGIS, y toda la documentacion
necesaria para proceder con la liquidacion.

Clausula Qctava.- MULTAS

8.1.-Por cada dia de retardo en el cumplimiento de |2 ejecucién de fas obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado, se aplicara la multa equivalente al uno por mil (1 x mil) del valor total del contrato,
por cada dia calendario de refraso, hasta un monic méximo acumulable del cinco {5%) por ciento, multa
que se liquidara y descontara de las planillas que debe presentar el contratista.

8.2. No obstante la mora incurrida, el contratante permitira al contratista continuar ejecutando los trabajos
contratados; siempre que el monto total de las multas no exceda el cinco (5%) por cienfo det valor del
contrato, a partir del cual el contratante podra proceder a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, si
asi es conveniente al contratante o podra declarar la terminacion unilateral y anticipada del contrato de
pleno derecho, reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios, por
incumplimiento del contrato par parte del contratista

Clausuia Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS No aplica
Este contrato no contempla el reajuste de precios.
Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- EL CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad
contratante siempre que el monfo de la tofalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor fotal del
confrato principal, y el subconiratista esté habilitado en et RUP.

10.2. El CONTRATISTA sera el (nico responsable ante la ELEPCOSA por los acios u omisiones de sus
subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO

11.1 La ELEPCOSA designa al Ingeniero Fernando Culqui, Ingeniero Eléctrico, en calidad de administrador
del contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato.

11.2 La ELEPCOSA podrad cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastarad cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual,

11.3 La ELEPCOGSA designa al Ingeniero Diego Moscoso, Auxiliar de Ingenieria Eléctrica, en calidad de
fiscalizador del contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos
que forman parte del presente confrato.
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114 La ELEPCOSA podra cambiar de fiscalizador del confrato, para io cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto confractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de fa Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica y las Condiciones Particulares y Generales del
Conirato.

12.2 Causales de Terminacidén unilateral del contrato-Tratindose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la ELEPCOSA, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Siel CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2 Declaracion de Integridad,
Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;

b} Elcaso de que la ELEPCOSA encontrare que existe inconsistencia, simulacion ylo inexactitud en la
informacion presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en [a ejecucion
del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de
terminacién unilateral del confrate por lo que, la Presidencia Ejecutiva de la ELEPCOSA o su
delegado, lo declarara contrafista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que
hubiera lugar.

¢} Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos
parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podré ejecutar [a obra en el
plazo fotal pactado, la ELEPCOSA tomara las medidas correctivas que fueren necesarias,
incluyendo la terminacién unilateral del contrato con ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento
y anticipo.

12.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a sequirse para la terminacién unilateral
del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las
partes, éstas se someteran al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccidn Contencioso
Administrativa; siendo competente para conccer fa controversia el Tribunal Distrital de io Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la ELEPCOSA.

13.2 La legislacion aplicable a este contrato es |a ecuatoriana. En consecuencia, el contratisia declara
conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el misme en todo lo
que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta; COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, enire las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas
por escrifo y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a
través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y
registrada en el libro de obra.
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Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de
Latacunga, provincia de Cotopaxi.

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

ELEPCOSA

Latacunga, calle Marqués de Maenza 5-44 y Quijano de Ordofiez
032812660

Email: Ifernandoculqui8@yahoo.es

Latacunga-Ecuador

EL CONTRATISTA
Calle: San Diego a poco a pasos de los bafios publicos S/N y Cementerio jardin de la Paz
032297180 0987300263

Email: oscarmallic@hotmail.com oscar_25j@yahoo.com.mx
Latacunga-Ecuador

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.
Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras (CGC), publicado en la
pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP adaptadas a las disposiciones
emitidas por la Agencia Francesa de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de
contratacion, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Confrato que lo estan
suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el
presente confrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Latacunga, a los quince dias del mes de marzo del afio dos mil dieciséis.

TRATISTA

Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig
RUC: 0502351778001

Accion Nombre Cargo Firma__
ELABORACION Ab. Santiago Barriga Silva Asistente Profesional 2 | ——==—
REVISION LEGAL: Ab. Diego Olalla Romo Asesor Juridico (e) = _/ [Z
ADMINISTRADOR: Ing. Fernando Culqui Ingeniero eléctrico (=
FISCALIZADOR Ing. Diego Moscoso Augiliar de Ingenieria Eléctrica "Es—
LA COMISION Ing. Julio Esparza Gualli Director de Planificacion (th’] J
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CONDICIONES GENERALES

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1~ Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramenie la
infencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a.

Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacién Pubfica o
en este contrato, se atendera su tenor literal.

Si no estén definidos se estard a lo dispuesto en el confrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencién de la ELEPCOSA. De existir confradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

£l contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl del Libro [V de la
Codificacién del Codigo Civil, “De [a Interpretacion de los Confratos”,

1.2. Definiciones: En el presente contrafo, los siguientes términos seran interpretados de la manera que
se indica a continuacion:

4.

b.

“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ELEPCOSA e adjudica el contrato.

‘Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde aotiar de conformidad con 12 LOSMCP su Reglamento Ceneral las resolucionas

emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

“Contratante” “ELEPCOSA”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

‘LOSNCP", Ley Organica del Sistema Nacional de Confratacion Plblica.

“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Pubica.

‘Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidn o consorcio que presenta una "oferta”, en
atencion al llamado a licitacion.

“Oferta”, es la propuesta para contratar, cefida al pliego, presentada por el oferente a fravés de la
cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucién de la obra o
proyecto.
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“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

“AFD", Agencia Francesa de Desarrollo.

Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cléusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1

2.2

23

24

25

2.6

2.7

2.8

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine.

El anticipo que [a ELEPCOSA haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, no
podré ser destinado a fines ajenocs a esta contratacion.

La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios se realizara conforme
lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

La ELEPCQOSA pagaré las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se evitara caer en el retardo
injustificado de pagos, previsto en el arficulo 101 de la LOSNCP.

Todos [os pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo
realizado, a satisfaccidon de la ELEPCOSA, previa la aprobacion de la fiscalizacion y del
administrador del contrato.

Para la aprobacién de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales
de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de Ja
ELEPCOSA,; las obras serén recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado
para @i efeclo.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision, seran incluidas
cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se calculara conforme a
los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a eflo.

Tramite de las planillas: Para el framite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con
sujecion a los precios unitarios en ddlares de los Estados Unidos de América en los diferentes
rubros y por as cantidades reales de trabajos gjecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la
planilla, el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y la someterd a consideracion
de [a fiscalizacion.

¢. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de faboratorio y ofros que
correspondan.
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d.  Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad fotal y el valor
total contratado; fas cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en
consideracion; v, [a cantidad y el valor acumuiado hasta la fecha, expresado en délares de los
Estados Unidos de America.

e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segln el modelo preparado
por la ELEPCOSA vy sera requisito indispensable para [a aprobacién de ia planilla por parte del
administrador def contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el
contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite estar al dia en el pago de
aportes, fondos de reserva y descuentos al Institufo Ecuatoriano de Seguridad Social, por los
empleados y trabajadores a su cargo. La ELEPCOSA tiene la obligacién de retener el valor de los
descuentos que el Instituto Ecuaforiano de Seguridad Social ordenare y gue correspondan a
obligaciones en mora del coniratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con ef seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecucion de dicho
contrato.

2.10 De los pagos que deba hacer, la ELEPCOSA refendra iguaimenie las multas gue procedan, de
acuerdo con el contrato.

2.11 Pagos indebidos: La ELEPCOSA se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en
cualquier fiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error
de calculo o por cualquier ofra razén, debidamente justificada, obligandose la CONTRATISTA a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la ELEPCOSA, reconociéndose el
interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del

Clausula Tercera.- GARANTIAS
3.1. Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la ELEPCOSA
en [os siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la ELEPCOSA declare anticipada y unilateralmente terminado el confrato por causas
imputables al CONTRATISTA.

. b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:

a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
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b} En caso de terminacidn unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la ELEPCOSA el
saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de nofificado con la liguidacion del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este
contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1.- La ELEPCOSA prorrogara el plazo de ejecucion contractual en los siguientes casos, y siempre que
el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, jusfificando los fundamentos de la solicitud, dentro del
plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por fa Presidencia Ejecutiva de fa ELEPCOSA o su
delegado, previo informe del administrador del conirato, en base al informe debidamente fundamentado
de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA
esta obligado a confinuar con Ia ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte
del administrador del contrato.

b} Cuando la ELEPCOSA ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuande se produzcan
aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del
Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en
cantidades de obra u érdenes de trabajo, seglin apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas
por la ELEPCOSA u ordenadas por elia, a través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas
imputahles al CONTRATISTA.

d} Si la ELEPCOSA no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos
en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en fa ejecucion de los trabajos.

4.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se
requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la ELEPCOSA, previo informe del administrador del
conirato y de la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del plisgo que son
parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar |a obra derivada del procedimiento de contratacion tramitado,
sobre la base de los estudios con los que contd la ELEPCOSA y que fueron conocidos en la etapa
precontractual, y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos
estudios, como causal para solicitar ampliacién del plaze, contratacidn de rubros nuevos o confratos
complementarios. La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o confratos complementarios
podrén tramitarse solo si fueren solicitados por Ia fiscalizacion y aprobados por la administracion.
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5.2, El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas designadas
por la ELEPCOSA, toda la informacién vy documentacion que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento tcnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a
ella y la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas fécnicos
que puedan plantearse y de las tecnologias, méfodos y herramientas utilizadas para resolverios.

Los delegados o responsables #cnicos de la ELEPCOSA, tales como el administrador y el fiscalizador o
empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacién vy
mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizacién de ulteriores
desarroflos. Para el efecto, el contrafista se compromete duranie la efecucién de los trabajos, a facilitar a
las personas designadas por la ELEPCOSA foda la informacion y documentacion que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.

5.3, En la ejecucion de la obra se uiilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada por el contratista
utlizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de
mano de obra altamente especializada y calificada; tanio el contratista como sus trabajadores y
subconiratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones
y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta
por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de obra, el equipo
y maguinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente fa obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera safisfaccion de la
ELEPCOSA.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacién del CONTRATISTA ejecutar conforme a
las especificaciones téenicas, todos [os rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el Fermulario 9.6 de su oferia.

5.6. Et CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera ofra que se derive nafurat y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

5.7. EI CONTRATISTA se obliga al cumplimienfo de las disposiciones establecidas en el Codigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad
de patrono, sin que la ELEPCOSA fenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el
personai que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y
a lo establecido en fa legislacién ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social,
laboral, etc.

5.9. Ademas, el CONTRATISTA se obliga a cumplir lo establecido en ef Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo de ELEPCOSA,; coordinara de ser necesario con fa Unidad de Seguridad y Salud
Laboral de ésta, a fin de actuar con todas las acciones tendientes al cumplimiento del Codigo del Trabajo,
del Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos en instalaciones de Energia Eléctrica y afines,
principalmente en lo que respecta a la integridad de sus trabajadores.
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5.10. Para la ejecucion del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar en tres turnos de
ocho horas cada uno, con |a finalidad de que la obra sea terminada a la brevedad posible en beneficio de
los ecuatorianos; si por circunstancias técnico-econdmicas no se pueda aplicar los turnos, se emitira el
informe respective entre fas paries debidamente motivado.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la ELEPCOSA las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares
del pliego que son parte del presente contrafo.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA
U ORDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podrén firmar contratos complementarios o convenir en la
ejecucion de frabajos originados en diferencias en cantidades de obra u drdenes de trabajo, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y
145 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcian provisional se realizara, a peticion del CONTRATISTA,
cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos confratados v asi lo nofifique a la ELEPCOSA y
solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del
RGLOSNCP.

La ELEPCOSA podréa presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcion
provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando
se originen en la inobservancia nor parte del contratista respecto a las especificaciones fécnicas. planos v
disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada,

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una inspeccidn periddica con la finalidad de
comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el
CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos en el caso de gue tales objecionss fueran por causas
imputables al CONTRATISTA,; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido CIENTO OCHENTA (180) DIAS, desde la suscripcion del
acta de recepcion provisional fotal, o de fa (Oltima recepcion provisional parcial (si se hubiere previsto
realizar varias de éstas}, o desde la declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA
solicitara una nueva verificacién de la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realiice [a
recepcion definitiva de fa misma, dehiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde la
solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspeccion se encuentra algin defecto de construccion no advertido en la recepcion
provisional, se suspenderé el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de la ELEPCOSA y
a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la ELEPCOSA pudiere
ser subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta
respectiva sdlo se firmara una vez solucionado el problema adverido.
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8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas, ain de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5, Sila ELEPCOSA no hiciere ningiin pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcion definitiva, ni
la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que fal recepcion se ha efectuado de
pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Pablico, a solicitud del CONTRATISTA
nofificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

La ELEPCOSA declarard la recepcion presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segiin corresponda, o si
no las suscribiere en el termino de diez {10) dias contados desde el requerimiento formal de la
ELEPCOSA.

8.6, Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la
ELEPCOSA, producira como Onico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de los derechos de
las partes a fa liquidacion técnico econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir el acta
de la liquidacion tecnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar fas acciones legales de las que se
crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y
definitiva, se observar lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre fas partes se
realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de lag obras. el
CONTRATISTA preseniara una planilia del estado de cuenta final,

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepeién definitiva, respondera por los
vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937
de [a Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios
a partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcién provisional v la definitiva, estara
a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La ELEPCOSA efectuarad al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias,

actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta € Impuesto al Valor Agregado, al efecto
procedera conforme la legislacion fributaria vigente.
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11.2. La ELEPCOSA retendra el valor de los descuentos que ef Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de
servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cidusula Duodécima.» TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12,1, La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso adminisirativas o de
cualquier tipo de parte del contrafista.

12.2. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral del
confrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

.k
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