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SECCION 1 - CARTA DE INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Latacunga, 15 de mayo de 2014

Sefor

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX
PO OO 000.0.0.0.0.000000.00.00.0.0.0.0.0.0.04
PO 000.0.0.0.0.000000.00.00.0.0.9.0.0.0.04
XXXXXXXX

Presente.-

De mi consideracion:

1.

El Gobierno de la Republica del Ecuador ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa de Reforzamiento del
Sistema Nacional de Distribucién y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para
efectuar pagos elegibles en virtud del presente contrato.

La Empresa eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., les invita a presentar su Oferta para el proceso
referido a la siguiente obra: CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS
PROYECTOS RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO,
CALVARIO PUJILI, EN LA PROVINCIA BAJA MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ, GUILO
CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA, de acuerdo a los
lineamientos y Especificaciones técnicas que se adjuntan.

El procedimiento para la seleccion de las ofertas corresponde al procedimiento de “Comparacion
de Precios”, el cual se efectuara conforme a lo establecido en las Politicas para la Adquisicion de
Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) versién GN-2349-9, y
en los Lineamientos que se anexan.

El valor referencial de la Obra es de TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
CON 82/100 DOLARES AMERICANOS (USD 366,470.82) MAS IVA. La modalidad del contrato es
PRECIOS UNITARIOS / LLAVE EN MANO

PRESUPUESTO

ITEM SECTOR CANTIDAD | UNIDAD | REFERENCIAL
(UsD)

1 |REMODELACION DE REDES RUMIPAMBA DE ESPINOZAS 1 c/u 93,097.36

2 |REMODELACION RED LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO 1 c/u 21,453.96

3 |REMODELACION RED CALVARIO PUJILI 1 c/u 69,104.16

4 |REMODELACION RED EN LA PROVINCIA BAJA MULALILLO 1 c/u 21,625.13

5 |REMODELACION REDES PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ 1 c/u 16,912.06

6 |RED DE ELECTRIFICACION GUILO-CORRALPUNGO-CONUCTO 1 c/u 34,889.50

7 |DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA 1 c/u 109,388.65

TOTAL 366,470.82

El pago de la obra esta sujeto a liquidacidn, el presupuesto referencial y precios unitarios de acuerdo
a los rubros y cantidades que se detallan en el formulario N°4 PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
PRECIOS UNITARIOS.

Se presentard una declaracién jurada de mantenimiento de oferta, de acuerdo al formato incluido
en la Seccién 03.




6. Su propuesta debe permanecer valida por un periodo de NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de
presentacion de Ofertas.

7. Si un Oferente retira su Cotizacidn durante el periodo de validez y/o no acepta la adjudicacién del
contrato, éste serd excluido de la lista de Oferentes del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION por un periodo de dos (02) afios y la Empresa Eléctrica
Provincial Cotopaxi S.A., podra adjudicar a la siguiente mejor oferta calificada.

8. Las ofertas, contenidas en un sobre cerrado, deben entregarse de forma fisica en la Jefatura de
Adquisiciones de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., tercer piso del edificio institucional,
ubicado en la Marques de Maenza 5-44 y Quijano Y Ordoiez, de la ciudad de Latacunga, hasta las
12HO0O0 horas del dia miércoles 04 de junio de 2014 .

9. Elcalendario del proceso es el siguiente:

L 1 V71 =Yl [ Yo TR el 15/05/2014

=  Presentacidn de solicitudes de aclaracion......... el 21/05/2014 hasta las 12HO0O horas

= Aclaracion a los lineamientos.........ccocvevcevvvennnnns el 27/05/2014 hasta las 12H0O horas

= Presentacion de ofertas ......ccccceeeeveeiveiveiivnnnnnns el 04/06/2014 hasta las 12H0O horas

= Apertura de SODres.........cvereeeveriereceseeree e el 04/06/2014 alas 15H00 horas
Atentamente,

Dr. Edgar Alonso Jiménez Sarzosa
PRESIDENTE EJECUTIVO




SECCION 2
INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

1. OBJETO DE LA CONTRATACION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto es contratar la ejecucién de la obra: CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LINEAS Y REDES
DE LOS PROYECTOS RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO,
CALVARIO PUJILI, EN LA PROVINCIA BAJA MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ, GUILO
CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA, qgue forma parte
del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucidon de conformidad con las
especificaciones técnicas de la seccién 06 del presente documento. La EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A. en calidad de Contratante, invita a presentar ofertas para las
prestaciones descritas en el expediente técnico. El oferente que resulte adjudicado debera culminar
las obras en la fecha especificada en las Condiciones del Contrato.

2. OFERENTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, BIENES Y SERVICIOS ELEGIBLES

Los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas, asi como los bienes y servicios que
suministren y que hayan de emplearse en cumplimiento del Contrato deberdn cumplir con las reglas
de elegibilidad del Banco. Dichas reglas estan disponibles en el sitio virtual del Banco®. Dichas reglas
incluyen, pero no se limitan a:

(a) Nacionalidad de los individuos y firmas;

(b) Origen de los bienes y servicios;

(c) No haber sido declarado inelegible por el Banco;
(d) No tener conflicto de interés.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de
constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccidn y las negociaciones o la ejecucidn de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden
actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la

! Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estandar de Licitacién para Contratacion
de Obras Menores (disponibles en el sitio virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los
Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas: (a) deberan ser originarios de paises miembros del Banco; (b) no
deberan tener conflicto de interés; (c) no deberd haber sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos
financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cldusula
2 de estos Documentos del Procedimiento; (d) si son empresas estatales del pais Prestatario puedan demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del
Prestatario.

Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco
deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen,
establecidos por el Banco (Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma
que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos por el Banco).

Para conocer los paises miembros del BID, favor acceder a http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-
miembros,6291.html




supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberd ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancidn para la resolucién de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento reciproco a las
sanciones impuestas por sus respectivos organos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a continuacion:

i. Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

ii. Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omisidn, incluida la tergiversacién de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engaiiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

iii. Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar daflo, o amenazar con perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

iv. Una priactica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de
alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; y

v. Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigacidn o que prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del Banco y los derechos
de auditoria previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa precontractual o ejecucién de un contrato, el Banco podra:

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicacidon de un contrato para la adquisicion de bienes
o servicios, la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

ii. suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

iii. declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacidn relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacidn,
no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la Practica Prohibida)
en un plazo que el Banco considere razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado
periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el




(c)

(d)

Banco, v (i) sea designado® subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por
otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

vii.imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo
la imposicion de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional
o0 en sustitucién de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se aplicara también en casos en los que las

partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de nuevos

contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva en un proceso de sancion, o

cualquier otra resolucién.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una

actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucidn Financiera
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A
efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sanciéon” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la participacidon en futuros contratos o adopcién
publica de medidas en respuesta a una contravenciéon del marco vigente de una Institucién
Financiera Internacional (IFl) aplicable a la resolucién de denuncias de comisidon de Practicas
Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco.
Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario
deberda prestar plena asistencia al Banco en su investigacidon. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios vy
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra
forma obstaculiza la investigacidn por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra




tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria, obras o
servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el parrafo 3 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran
integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes,
ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provisidn de bienes, obras o servicios distintos
de servicios de consultoria en conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensién o
la rescision. Las agencias especializadas deberdn consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiard los
gastos conexos y se acogerd a otras medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables a la comisién de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar
las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de seleccidn,
negociacioén, adjudicacién o ejecucién de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o
accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional (IFl) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
reciproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el
Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la comisidn de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compania o entidad que haya sido declarada
inelegible por el Banco o por otra Institucidn Financiera Internacional (IFl) y con sujecion a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de
sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el
Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las medidas que se describen en
la Clausula 3.1 (b).

4. PRECIO REFERENCIAL DE LA OFERTA Y FORMA DE PAGO




41 PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial de la oferta es de TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA CON 82/100 DOLARES AMERICANOS (USD 366,470.82) mas IVA. El precio de la
oferta debera cubrir el valor de las obras y su entrega, asi como los costos directos e indirectos,
impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para
ejecutar las obras y servicios conexos a plena satisfaccion de la EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

4.2 FORMA DE PAGO
El pago se la realizara de acuerdo a lo siguiente:

¢ 50% en calidad de anticipo; con la presentacidn de la garantia de buen uso de anticipo.

e Hasta el 25 % adicional, se cancelard en proporcidn directa sobre del avance de obra fisica
contra presentacion de planillas, previo informe del fiscalizador y aprobacién del administrador
del contrato;

e 25 %, unavez firmada el acta entrega recepcidn provisional.

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberan permanecer validas por un periodo de NOVENTA (90) dias a partir de la fecha de
presentacion de las ofertas. La EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A., podré solicitar a los
Oferentes que extiendan dicho periodo de validez. Los Oferentes podrdn rechazar la solicitud de
extensién, en cuyo caso podran retirar su Cotizacidn sin incurrir en ninguna penalidad. A los
Oferentes que acepten la solicitud no se les pedird, ni permitird modificar sus condiciones y precios.

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

La entidad requiere la ejecucién de la obra en un plazo maximo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
calendario, contados a partir de la fecha de notificacion de entrega del anticipo.

7. MONEDA DE LA OFERTA

La oferta debe presentarse en Délares de los Estados Unidos de América (USS).

8. INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRAS:

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el
Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga toda la informaciéon que considere necesaria para
preparar la cotizacién y cumplir luego con el contrato resultante. De no hacerlo no podra alegar
desconocimiento acerca de las caracteristicas de la via y de la zona, y sera de su cargo cualquier
consecuencia econdmica que de ello pueda derivarse.

9. PREPARACIONY PRESENTACION DE PROPUESTAS

Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan estar redactados en el idioma espafiol.

Los documentos se presentaran en forma fisica un sobre cerrado, el cual contendra la propuesta y sera
presentado e identificado de la siguiente manera:




COMPARACION DE PRECIOS No. BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001

EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS
PROYECTOS RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE
SINCHALAGUA Y ATACAZO, CALVARIO PUIJILI, EN LA PROVINCIA BAJA
MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ, GUILO CORRALPUNGO
CONUCTO, DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA.

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
Direccién: Marques de Maenza 5-44 y Quijano y Ordofiez

Cotopaxi-Latacunga

Propuesta presentada por (Nombre del oferente)

(No abrir antes de las 15H00 del miércoles 04 de junio de 2014)

Las propuestas llevaran en cada hoja el sello y la firma del representante legal o la persona debidamente
autorizada para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato, asimismo deberan ser foliadas
correlativamente.

No sera tomada en cuenta la oferta, si ésta fuese entregada en otro lugar o después del dia y hora
fijados para su entrega-recepcion.

La EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. recibird la oferta, conferird el comprobante de
recepcién por la entrega de esta y anotard, tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y
hora de recepcion

10. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El sobre Unico de la oferta a presentar debera contener la siguiente documentacion:

a)
b)

indice del contenido del sobre.

Formulario de Presentacidn de oferta (Formulario N° 01), firmada por el Representante legal o
por quien cuente con los poderes y facultades suficientes para ello. No es necesario acompafiar
copia del Registro Unico de Proveedores (RUP).

Declaracién Jurada- Informacién empresarial del oferente (Formulario N° 02),

Resumen de la oferta (Formulario N° 03).

Programa de actividades, cantidades y precios (Formulario N° 04).

Cronograma valorado de trabajos (Formulario N° 05).

Declaracién Jurada de Mantenimiento de oferta(En caso no se requiera garantia de seriedad de
oferta) (Formulario N° 06)

Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos:

i. Tener una facturacién promedio anual por construccién de obras similares de al menos el
25% del presupuesto referencial, entendiéndose como tal a aquellas que tengan
caracteristicas y exigencias similares al proyecto de la invitacion, es decir, la provision de
mano de obra para la construccion de redes de distribucién eléctrica aérea en un periodo de
2 afios anteriores a la presentacion de la oferta desde 04/06/2012 al 04/06/2014
(Formulario N° 07).




ii. Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccidn de por lo menos TRES
obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, para
cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion en al
menos un setenta (70) por ciento); (Formulario N° 08).

iii. Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en la
Seccién 06 (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero)
(Formulario N° 09).

iv. Contar con un residente de obra Ingeniero Eléctrico o en Electricidad con minimo tres afios
de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras
licitada; para ello, deberdn presentar el curriculum vitae correspondiente (Formulario N° 10).

v. Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un
monto superior al 10% del presupuesto referencial (Formulario N° 11).

vi. Sefalar la garantia técnica (Formulario N° 12).

De no satisfacerse los requisitos establecidos, la Oferta presentada sera rechazada.

11. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las ofertas deberan ser presentadas en la Jefatura de Adquisiciones de la Empresa Eléctrica Provincial
Cotopaxi S.A., tercer piso del edificio institucional, ubicado en la Marques de Maenza 5-44 y Quijano Y
Ordofiez, de la ciudad de Latacunga, hasta las 12H0O horas del dia miércoles 04 de junio de 2014. Toda
Oferta recibida después de la fecha y hora sefialadas en esta clausula serd devuelta al Oferente
respectivo.

12. MODIFICACION Y RETIRO DE LAS OFERTAS:

Las Ofertas o Cotizaciones no podran ser modificadas después de la fecha y hora sefialadas en la
cldusula anterior. Si un Oferente retira su Cotizacién durante el periodo de validez y/o no acepta la
adjudicacidn del contrato, éste sera excluido de la lista de Oferentes del Programa de Reforzamiento del
Sistema Nacional de Distribucién en un periodo de dos afios.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS:

La EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. abrird las ofertas, incluyendo las modificaciones, en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en el
Parrafo 9 de la Carta de Invitacién. En la apertura de las Ofertas, se anunciardn los nombres de los
Oferentes, los precios cotizados, el precio total de la Cotizacidn, y cualquier descuento, modificaciones y
retiros, si los hubiera, la existencia o falta de garantia de seriedad de la Oferta, si fue solicitada, y
cualquier otro detalle que el Contratante estime conveniente.

14. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:
No se divulgara la informacidn relacionada con la revision, aclaracién, evaluacidon y comparacién de las
Cotizaciones, ni sobre la recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que la adjudicacién del

Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes.

15. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS:




La EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. adjudicara el Contrato al Oferente cuya Cotizacién
cumpla sustancialmente con los requerimientos de los documentos de oferta y haya ofrecido la
Cotizacidn evaluada de precios mas baja. Para evaluar las Cotizaciones, el Contratante deberd
determinar el precio de evaluacidn de cada oferta ajustando la Cotizacién de Precios, haciendo
correcciones de errores aritméticos, de la siguiente manera:

(a) en caso de que se presenten discrepancias entre los precios expresados en numeros y los
expresados en letras, prevalecera la cifra expresada en letras;

(b) en caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del rubro que
resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad, prevalecera el precio unitario;

(c) siun Oferente se rehlsa a aceptar la correccion, su Cotizacidén serd rechazada.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacidn de las Ofertas, el Contratante tendra la facultad
de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberdn efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacidn de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacién de las
Ofertas.

16. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR TODAS O
CUALQUIERA DE LAS OFERTAS:

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes o la obligacidon de informar a los mismos
acerca de las razones para tomar tal decision.

17. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente elegible cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con las especificaciones y demas requisitos exigidos en
estos documentos y que representa el precio mas bajo. El Contratante notificara al Oferente ganador
acerca de la aceptacion de su Cotizacidn, antes de la expiracion del periodo de validez de la oferta.
La carta de adjudicacidn indicard el precio total el mismo que sera el Precio del Contrato.

Una vez notificada la adjudicacién, el Oferente adjudicatario dispondrd de 10 dias calendario para

presentarse a la direccién del contratante a firmar el contrato, preparado en la proforma del

Contrato incluido en la Seccién 04. Para ello, previamente el oferente adjudicado deberd presentar

los siguientes documentos:

a) Declaracién Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano.

b) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el BID.

¢) No tenemos ninguna sancién del Banco o de alguna otra Institucion Financiera Internacional (IFl).

d) Copia del Registro Unico de Proveedores (RUP) y Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

e) Constitucion de la empresa y objeto social afin a la obra, emitido por el organismo
correspondiente.

f) Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa adjudicada que firmara el contrato. En
caso de tratarse de una persona natural debera adjuntar copia de su Documento de Identidad.

g) En caso de que el adjudicatario sea una asociacién, deberd presentar un Contrato de consorcio
con firmas legalizadas de los asociados.




h) Carta fianza de garantia de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del
Precio del Contrato, cuando este supere los USS 50,0007,

i) En caso de solicitar anticipo directo, Garantia Bancaria (Carta Fianza) por un valor equivalente al
100% del monto del anticipo.

SECCION 3

FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS

FORMULARIO No. 01 : CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

FORMULARIO No. 02 : DATOS GENERALES DEL OFERENTE — INFORMACION EMPRESARIAL
FORMULARIO No. 03 : RESUMEN DE LA OFERTA

FORMULARIO No. 04 : PROGRAMA DE ACTIVIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
FORMULARIO No. 05 : CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

FORMULARIO No. 06 : DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
FORMULARIO No. 07 : FACTURACION PROMEDIO ANUAL

FORMULARIO No. 08 : EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

FORMULARIO No. 09 : DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

FORMULARIO No. 10 : PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO — CURRICULUM VITAE
FORMULARIO No. 11 : SITUACION FINANCIERA

FORMULARIO No.12 : GARANTIA TECNICA

25610 en casos de obras de muy baja complejidad, bajo costo y corta duracién es recomendable omitir la
garantia de cumplimiento.




Doctor

Formulario 01 - Formulario de Presentacion de la Oferta

[fecha]
BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
Direccidn: Marques de Maenza 5-44 y Quijano y Ordofiez

Cotopaxi-Latacunga

De mi consideracion:

El que suscribe, en atencién a la invitacién efectuada por la EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI
S.A. para participar en el proceso de Comparacion de Precios No. BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001 para la
ejecucién de la Obra: CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS PROYECTOS
RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO, CALVARIO PUJILI, EN LA
PROVINCIA BAJA MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ, GUILO CORRALPUNGO CONUCTO,
DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA, luego de examinar los lineamientos recibidos, e
inspeccionado el sitio de ejecucidn de los trabajos, ofrece ejecutar la Obra mencionada de conformidad
con los documentos de invitacidn y el Formato de Contrato.

Al presentar la propuesta como Representante Legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA),
declaro bajo juramento, que:

7.

8.

El oferente no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades que le impiden
contratar con el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector publico del Ecuador.
Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por
el BID.
No tenemos ninguna sancién del Banco o de alguna otra Institucidn Financiera Internacional
(IF1).
Me comprometo a entregar las obras con sujecidn a los requisitos que se estipulan en los
Lineamientos y por los precios fijos indicados en el Resumen y Detalle de la Oferta.
Garantizo la veracidad y exactitud de la informaciéon y las declaraciones incluidas en los
documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.
Confirmo que esta Oferta cumple con el periodo de validez establecido en la Seccién 2
Instrucciones para los oferentes.
Me comprometo a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupcidn que fuere
de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.
En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato en los términos previstos
en estos documentos de invitacion.

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Compromiso de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes.




Conocemos y aceptamos que el Programa/Proyecto <indicar nombre> se reserva el derecho de
adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso, si
conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin lugar a reclamacion posterior alguna.

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccién:




Formulario 02 — Datos generales del oferente

1. Nombres completos del oferente o denominacion legal de la empresa y tipo de Empresa:
2. Nacionalidad:
3. Registro Unico de Contribuyentes:
4. Nombre del Representante Legal:
5. Domicilio de la oficina o sede principal:
6. Direccién de la oficina o sede principal:

a. Postal:

b. Cable:

c. Télex:

d. Teléfono:

e. Fax:

f. Mail:

Lugary fecha Oferente o Representante Legal

(*) En caso de presentarse en consorcio, el formulario debera ser llenado por cada una de las
empresas conformantes del consorcio. De no ser asi, omitir el presente parrafo.




Formulario 03 - Resumen de la oferta

Quien suscribe, representante legal del oferente (nombre/razén social) , indica que el
valor de esta oferta, incluyendo el IVA para la realizacién de las obras, de conformidad con los
documentos de invitacion y con los precios unitarios sefialados en los formularios que forman parte
de la Oferta, es de (Monto en palabras y en cifras). Este monto se establece de conformidad con el
detalle de precios que consta en la presente oferta.

El plazo total propuesto para la ejecucién de los trabajos es de: (indicar el plazo de ejecucién en
palabras y numeros) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato, la entrega del anticipo, la entrega del terreno, y la designacién del supervisor/fiscalizador
de obra, lo que ocurra después.

Asimismo, el suscrito ha verificado cuidadosamente todas las cifras e informacidn entregadas con
esta oferta y declara que el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucién:
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS PROYECTOS RUMIPAMBA DE
ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO, CALVARIO PUJILI, EN LA PROVINCIA BAJA
MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ, GUILO CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE
ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA, no asumird ninguna responsabilidad por cualquier
error u omisién o por los compromisos que el oferente pueda haber adquirido para la preparacién de
esta oferta.

Nos comprometemos a mantener esta Oferta por un periodo de __ dias calendario, a partir de la
fecha fijada para la presentacion de las Ofertas. El desagregado de nuestra propuesta es el siguiente:

(En caso de presentarse a mas de un item, indicar el desglose de precio por cada item)

CONCEPTO MONTO OFERTADO

us$

Precio de la Propuesta (sin IVA)

IVA

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA EN US$
(*)

(*) Ver detalle de precios en formulario 03: Programa de actividades, cantidades y precios.

Declaramos haber tomado conocimiento y aceptado todas las condiciones contenidas en los
Documentos de la presente Invitacion por Comparaciéon de Precios. En el caso de comprobarse
cualquier incorrecciéon en la misma, el Programa/Proyecto<indicar nombre> tiene derecho a
invalidar nuestra participacion.




Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

El Oferente
Firmay sello del representante legal

Lugar y fecha




Formulario 04 — Programa de Actividades, cantidades y precios

REMODELACION DE REDES RUMIPAMBA DE ESPINOZAS

Precio |Precio
DESMONTAJE DE RED Uni. Cant. | Unitario| Total
USD$ |USD $
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1A25T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA UNI 2
1A37.5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 4
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI| 81
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 7
1E100 1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 50
1E100 2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 5
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 16
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 15
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 18
200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS| 255
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 7368
202ACSR1/0 | CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG MTS| 1770
2ER EST.240V 2VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 8
3EP EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 27
3ER EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 10
CON.CU 3X8 | DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 5
MUL.AL 2X6 |DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 50
RPC11 4CHG| POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GRU | UNI 17
RPC11_4HCM| POSTE HORMIGON CIRC. 11 M-400KG DESM MAN UNI 17
RSC9 4CHG | POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUA | UNI 15
RSC9 4CHM | POSTE CUADRADO HORM. 9 M -400KG DESM MAN | UNI 6
RSC9 4HCG | POSTE HORMIGON CIRC. 9M -400KG DESM GRUA | UNI 10
RSC9 4HCM | POSTE HORMIGON CIRC. 9 M -400KG DESM MAN UNI 5
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 2
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 22
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 5
Precio |Precio
Uni. Cant. | Unitario| Total
MONTAJE DE RED USD$ |USD $
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 2
1A25T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA UNI 3
1BAT EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 3
1CDT EST. 13 KV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI| 33
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 23
1E100 2A MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 57
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI| 91
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON3 CON UNI| 7 4
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 52




1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UN| 1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 2174
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS | 4556
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | UNI 42
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 57
PTPC2_ 1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 16
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 27
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN| UNI 20
RSC10 _5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 30
RSC10_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN| UNI 9
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI | 23
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 24
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 3
Precio |Precio
LISTADO DE MATERIALES Uni. Cant. | Unitario| Total
USD$ |USD $
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |19
ABRAZ. EXT. CADENA DOBLE 5 1/2 UNIL |1
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNIL. |33
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |72
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNIL. | 10
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNIL. |35
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNIL. | 35
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |40
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNIL.  [110
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. |57
AMORTIG. VIBRACION COND 2 ACSR UNI | 4
BASTIDORES DE UNA VIA UNIL.  [110
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNIL. |59
BRAZO DE LUMINARIA UNIL. |42
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 1162
CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS. | 4556
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 2280
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. |30
CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. | 240
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS. | 126
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. | 127
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. |2174
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNL.| 57
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL. |5
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNIL. |93
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNIL. [114
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL | 5
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNIL. | 84
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNIL. | 103
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNL |1




CRUCETA HIERRO 1MTS UNI. 1
FUSIBLE NEOZED FN63 UNI. 114
GRAPA ANG.SIM. NGK ALUM 2 1/0 UNI. 1
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNI. 37
GUARDACABOS 3/8" UNI. 91
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. 34
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNI. 57
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNI. 42
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNI. 57
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNI. 1
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI. 1
PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8 UNI. 3
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNI. 34
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNI. 1
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNI. 114
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DPS8 UNI. 114
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNI. 39
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNI. 47
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. 334
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNI. 63
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. 34
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNI. 161
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNI. 75
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNI. 1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNI. 21
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. 57
TACO FISHER # 10 UNI. 228
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. 228
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNI. 1
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNI. 2
TRAN MONOF 25KVA 13.800 T.CSP UNI. 3
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. 59
VARILLA COPERWELD UNI. 21
MATERIALES UsD $
MANO DE OBRA USD $
COSTOS INDIRECTOS usps
UTILIDAD USD $
TRANSPORTE USD $
SUBTOTAL USD $
L.V.A. (12%) USD $
TOTAL USD $
REMODELACION DE REDES LA LAGUNA CALLE SINCHILAGUA YATACAZO
Precio | Precio

Uni. Cant. | Unitario | Total

DESMONTAJE DE RED USD$ |USD $




1E100_1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 30
1E100 _2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 4
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 4
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 2
200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS 234
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 374
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
208PRE2210 2X30+N50MM2 MTS |20
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 4
LPM125ACA LUM. 240 V HG 125 W RED AEREA AUT POT KT UNI 1
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 30
RSC9 4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 9M -400KG DESM GRUA UNI 4
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 3
Precio | Precio
Uni. Cant. | Unitario | Total
MONTAJE DE RED USD$ |USD $
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 4
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 6
1E100_2A MED. BIF. 120-240V 15-1002 UNI 34
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 5
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON  UNI 7
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI 8
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 1002 UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 360
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS |912
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | UNI 7
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 34
PTPC2_ 1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 4
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 7
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 10
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 7
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 12
Precio | Precio
LISTADO DE MATERIALES Uni. Cant. | Unitario | Total
USD$ |USD $
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNL |5
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNIL. |6
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNL |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |15
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNL | 2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNL. |7
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNL | 6
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNI. |85
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNIL. |25
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. |34
BASTIDORES DE UNA VIA UNIL. |25




BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20
BRAZO DE LUMINARIA

CABLE ACERO TENSOR 3/8

CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE)
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6
CABLE COBRE AISLADO 1/0

CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0
CRUCETA HIERRO 1MTS

FUSIBLE NEOZED FN63

GRAPA DERIVACION EN CALIENTE
GUARDACABOS 3/8"

HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2"
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU
MED.ELECTRONICO BIFASICO

PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2

PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8

PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM
SUELDA EXOTERMICA N.65

TABLERO METALICO MED. BIFASICO
TACO FISHER # 10

TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2

TIRAFUSIBLE DE 1 AMP

TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE
VARILLA COPERWELD

UNI.
UNI.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.

UNIL.

UNI.
UNI.
UNI.
UNIL.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNIL.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNIL.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

19
326
912
1360
21
360
34

23
68

14

29

68

26

34

118
18

40

24

34
136
136

19




MATERIALES

usbs
MANO DE OBRA USD $
COSTOS INDIRECTOS USD $
UTILIDAD USD $
TRANSPORTE usps
SUBTOTAL USsSD $
I.V.A. (12%) usbs
TOTAL UsD $
REMODELACION DE REDES CALVARIO PUJILI
Precio |Precio
Uni. Cant. | Unitario | Total
DESMONTAJE DE RED USD$ |(USD $
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 2
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 3
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 1
1E100_1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 77
1E100_2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 3
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 43
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 16
200ACSR .4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS| 4043
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 3430
2EP EST.240V 2VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 6
2ER EST.240V 2VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 8
3EP EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 3
3ER EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 1
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 3
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | UNI 16
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 77
RPC11_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GR|WNI 4
RPC11_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 11 M-400KG DESM GRU| UNI 1
RSC9 4CHG POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUAJNI 30
RSC9 4CHM POSTE CUADRADO HORM. 9 M -400KG DESM MANUNI 6
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 14
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 2
Precio |Precio
MONTAJE DE RED Uni. Cant. | Unitario | Total
UsSD$ |USD $
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1A37.5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA UNI 2
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 2
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI| 01
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 6
1E100 2A MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 81




1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 8
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON3CON UNI 0 3
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 82
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 837
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS | 2895
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | UNI 31
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 81
PTPC2 1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 14
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 14
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN| UNI 3
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 40
RSC10 5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN| UNI 5
TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 V UNI 2
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 8
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 32
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 1
Precio |Precio
LISTADO DE MATERIALES Uni. Cant. | Unitario | Total
USD$ |USD $
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |8
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNIL. |6
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL |1
ABRAZ. SIMPLE DE 5 1/2 RACK UNI. |58
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |30
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNIL | 6
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNL |9
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNL | 6
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |14
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNIL. |74
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. |81
AMORTIG. VIBRACION COND 2 ACSR UNI | 4
BASTIDORES DE UNA VIA UNIL. |74
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |43
BRAZO DE LUMINARIA UNIL. |30
BRAZO TENSOR FAROL 1,50MTS UNIL. |2
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 630
CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS.| 2895
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 3240
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. |18
CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. | 210
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS.| 93
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. |58
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 837
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNL| 81
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL. |3
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNIL. |56




CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNL  |162
CONECTOR CURNA ESTRIBO PARA N.2 UNL.| 3
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNL | 62
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNL| 81
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNL |1
CRUCETA HIERRO 1IMTS UNL |1
FUSIBLE NEOZED FN63 UNL  |162
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNL |9
GUARDACABOS 3/8" UNIL. |51
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNL |6
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNL | 81
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNL. |30
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNIL. |81
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNL |1
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNL |1
PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8 UNL |2
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNL. |10
PIE AMIGO ANGULO /D 4X4X0,60 UNL |1
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNL | 162
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DPS UNL| 162
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNL. |45
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNL |17
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNIL. |310
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNL |44
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNL |6
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNL.| 69
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNI| 84
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNL |1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNL |17
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNL. | 81
TACO FISHER # 10 UNIL. |324
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNL. |324
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNL |1
TRAN MON 37,5KVA 13800V T.CSP UNL |2
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNL |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNL. |43
VARILLA COPERWELD UNL. |17
MATERIALES UsD $
MANO DE OBRA usD $
COSTOS INDIRECTOS UsD $
UTILIDAD usD $
TRANSPORTE UsD $
SUBTOTAL usD $
LV.A. (12%) UsD $
TOTAL UsD $




REMODELACION DE REDES LA PROVINCIA BAJA MULALILLO

Precio | Precio
Uni. Cant. | Unitario | Total
DESMONTAJE DE RED USD$ |USD $
1E100_1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 14
1E100_2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 1
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 10
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 7
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 1404
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 1
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 14
RPC11_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GR|WNI 1
RSC9 MADM POSTE MADERA TRATADA 9 MTS DESM MANUAL | UN |6
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 3
Precio |Precio
Uni. Cant. | Unitario | Total
MONTAJE DE RED USD$ |USD $
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 3
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 4
1E100_2A MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 23
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON  UNI 9
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 11
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 222
208PRE2210 CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO 2X30+N50MMRITS | 955
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI 6
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 23
PTPC2 1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 5
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 6
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN | UNI 1
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 12
RSC10 5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN | UNI 1
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 4
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 12
Precio |Precio
LISTADO DE MATERIALES Uni. Cant. | Unitario | Total
USD$ |USD $
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |2
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNIL. |4
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL. |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |20
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNL | 4
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNIL. |4
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNL. | 4
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |5




AISLADOR ROLLO ANSI 53-2
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8
BASTIDORES DE UNA VIA

BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20
BRAZO DE LUMINARIA

CABLE 2X2AAC + 1/0AAAC ( XLPE)
CABLE ACERO TENSOR 3/8

CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6
CABLE COBRE AISLADO 1/0

CABLE COBRE DESNUDO N°2

CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI
CINTA DE ARMAR 5 MM.

CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0
CRUCETA HIERRO 1MTS

FUSIBLE NEOZED FN63

GRAPA DERIVACION EN CALIENTE
GUARDACABOS 3/8"

HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2"
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU
MED.ELECTRONICO BIFASICO

PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2

PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8

PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM
SUELDA EXOTERMICA N.65

TABLERO METALICO MED. BIFASICO
TACO FISHER # 10

UNI.
MTS.
UNI.
UNI.
UNI.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.

MTS.

MTS.
MTS.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNIL.

UNI.

UNI.
UNI.

UNI.

24
23
24
16

955
248
920
12
60
18
19
222
23

22
46

12

32

46

20

23

23
92




TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |92
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNI.
TRAN MONOF 10KVA 13800V T. CSP UNI.
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNI. |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |16
VARILLA COPERWELD UNI. |7
MATERIALES UsSD $
MANO DE OBRA USD $
COSTOS INDIRECTOS UsSD $
UTILIDAD USD $
TRANSPORTE UsSD $
SUBTOTAL UsSD $
I.V.A. (12%) UsSD $
TOTAL UsSD $
REMODELACION DE REDES PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ
Precio | Precio
Uni. |Cant. |Unitario | Total
DESMONTAJE DE RED USD$ |USD $
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 3
1E100 1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI| 17
1E100 2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI| 2
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI| 3
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI| 13
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI| 1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 474
3CPT EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE O TANG UNI| 3
3CRT EST. 13 KV 3F CENTRADA RETEN. O TERMINAL UNI| 3
3VPT EST. 13 KV 3F VOLADO PASANTE O TANG UNI| 1
4ER EST.240V 4VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI| 1
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI| 2
LPS70ACC LUM.NA 70 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER NU |5
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI | 17
RSC9 4CHG POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUAUNI |5
RSC9 MADG POSTE MADERA TRATADA 9 MTS DESM GRUA UNI |2
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI
Precio | Precio
Uni. |Cant. |Unitario | Total
MONTAJE DE RED USD$ |USD $
1A37.5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA UNI| 1
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 3
1E100 2A MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI| 21
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UN 2
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON UN 6
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 8
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNI3




201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 600
206PRE3X10 CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO 2X50+N50MMRMTS | 370
3CDT EST. 13 KV 3F DOBLE RETENCION DOB TERM UNI| 1
3CPT EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE O TANG UNI| 2
3CRT EST. 13 KV 3F CENTRADA RETEN. O TERMINAL UNI| 3
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTECER |UNI |2
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI |21
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN 4
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU |UNI |6
RSCO_5FVM POSTE PLAST. FIB-VIDRIO CIR.10M-500KG EM UNI |2
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU |UNI |5
TFDT TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DIST 13KV UNI| 4
TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 V UN 3
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI| 2
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240V UNI| 2
LISTADO DE MATERIALES UNI. | CANT
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNI. |2
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNI. |3
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL |5
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |14
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNI. |6
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI.| 18
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |9
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI. |18
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. | 21
BASTIDORES DE UNA VIA UNI. |18
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |11
BRAZO DE LUMINARIA UNI. |2
BRAZO TENSOR FAROL 1,50MTS UNI. |4
BRAZO TENSOR FAROL 1METRO UNI. |3
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 216
CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS.| 370
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 840
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. |6
CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. | 60
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS.| 6
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. | 12
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 600
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNIL| 21
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL |1
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNI. |20
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNI. |42
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL| 1
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNL| 4
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNL.| 23

CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0

UNI.




CRUCETA EN L 3/16"X7CMX150CM. UNL |2
CRUCETA HIERRO 1MTS UNIL. |3
CRUCETA HIERRO L 75X75X6MX2:4M UNL | 8
ESLABON EN "U" CON PASADOR 5/8 UNIL. |15
FUSIBLE NEOZED FN63 UNIL |42
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNIL. |4
GUARDACABOS 3/8" UNIL. |17
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |18
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNL | 21
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNIL. |2
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNIL. |21
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNIL. |5
PERNO DE 0JO 5/8 X 14" UNIL |12
PERNO ESPARRAGO DE 5/8 X 14" UNIL. |4
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNIL |23
PERNO PIN ESPIGA CORTA 5/8 UNIL. |6
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNIL |3

PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNIL. |23
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNL. | 42
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8 UNL| 42
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNIL. |5
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNIL. |6
POSTE PLAS.FIB.VIDRIO 10X500KG UNL |2
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. |78
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNIL. |12
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. |18
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNL| 29
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNI| 24
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNIL. |3
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNIL. |5
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI | 21
TACO FISHER # 10 UNI. |84
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |84
TIRAFUSIBLE DE 8 AMP UNIL. |3
TRAN MON 37,5KVA 13800V T.CSP UNIL |1
TUERCA DE 0JO 5/8" UNIL. |3
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI |11
VARILLA COPERWELD UNI. |5
MATERIALES USD $
MANO DE OBRA USD $
COSTOS INDIRECTOS USD $
UTILIDAD USD $
TRANSPORTE USD $
SUBTOTAL USD $
LV.A. (12%) USD $
TOTAL USD $




RED DE ELECTRIFICACION GUILO CORRALPUNGO-CONUCTO

Precio |Precio
Uni. |Cant. |Unitario | Total
MONTAJE DE RED USD$ |USD$
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI | 1
1BAT EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR UNI | 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE| UNI| 4
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 01
1E100_2A MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI| 24
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI| 1
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI| 2
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI | 2
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON3 CON UN| 4
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 52
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNJ 1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 4989
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
208PRE2210 2X30+N50MM2 MTS | 2290
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI |6
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI |24
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 3
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN|UNI |6
RSC10_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN| UNI |21
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI'| 9
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI| 35
Precio |Precio
LISTADO DE MATERIALES Uni. |Cant. |Unitario | Total
USD$ |USD$
ABRAZ. DOBLE DE 5 1/2 RACK UNI. |1
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNI. |3
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNI. |11
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL. |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |33
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNIL. |9
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNL. | 11
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNI. |4
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI. |39
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. | 24
AMORTIG. VIBRACION COND 2 ACSR UNI. | 12
BASTIDORES DE UNA VIA UNI. |39
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |44
BRAZO DE LUMINARIA UNI. |6
CABLE 2X2AAC + 1/0AAAC ( XLPE) MTS. | 2290
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 654
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 960
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. |6




CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. |45
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS.| 18
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. | 16
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 4989
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNIL.| 24
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL. |1
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNIL. |44
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNI. |48
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL | 1
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNI. | 12
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNL. | 57
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNI. |1
CRUCETA HIERRO 1MTS UNIL. |1
FUSIBLE NEOZED FN63 UNI. |48
GRAPA ANG.SIM. NGK ALUM 2 1/0 UNIL. |1
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNI. |11
GUARDACABOS 3/8" UNI. |53
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |10
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNI. | 24
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNI. |6
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNI. |24
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNI. |1
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNIL |1
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNIL. |4
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNIL. |1
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNI. | 48
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8 UNI.| 48
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNI. |21
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNI. |6
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. |115
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNI. |29
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. |14
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNL| 71
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNL| 76
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNIL. |1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNIL. |4
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. | 24
TACO FISHER # 10 UNI. |96
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |96
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNIL. |1
TRAN MONOF 10KVA 13800V T. CSP UNIL. |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |44
VARILLA COPERWELD UNI. |4
MATERIALES UsbD $
MANO DE OBRA UsD $
COSTOS INDIRECTOS Usb $

UTILIDAD

UsD $




TRANSPORTE USD $
SUBTOTAL UsD $
I.V.A. (12%) USD $
TOTAL UsD $
DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA
Precio |Precio
uni. Cant. | Unitario | Total
DESMONTAJE DE RED USD$ |USD $
201ACSR1/0 CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG MTS 780
Precio | Precio
Uni. Cant. | Unitario | Total
MONTAJE DE RED USD$ (USD $
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 1
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 2
204ACSR3/0 CONDUCTOR ACSR 3/0 AWG MTS 550
INSTALACION DE SECCIONADORES TRIF. MV, EN
3S100T POSTE UNI 2
MOA Montaje Estacamiento directo sierra MTS 600
PTPC2 2 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 2VAR IUN| 2
(en blanco) ARMADO DE ESCALONES UNI 40
CONDUCTOR CU DESNUDO EN DUCTO, CALIBRE
2/0-7H-600V MTS | 580
CONDUCTOR XLPE MV EN DUCTOS, CALIBRE 2/0 -
4/0 AWG MTS | 1770
CONDUCTOR XLPE MV EN ZANJA, CALIBRE 2/0 -
4/0 AWG MTS |15
ELABORACION DE PUNTA TERMINAL UNI 12
INSTALACION DE PUNTA TERMINAL EN POSTE UNI 6
PROTECCION TRIPOLAR PARARRAYO 15 KV UNI 2
PUENTE AEREO TRIFASICO UNI
Precio |Precio
LISTADO DE MATERIALES uni. Cant. | Unitario | Total
USD$ (USD $
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNI. |5
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI.| 6
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNI. |36
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNI. |6
CRUCETA EN L 3/16"X7CMX150CM. UNI. |4
CRUCETA HIERRO 1MTS UNI. |2
ESLABON EN "U" CON PASADOR 5/8 UNI. |6
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |6
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNI. |5
PERNO DE 0OJO 5/8 X 14" UNI. |6
PERNO ESPARRAGO DE 5/8 X 14" UNI. |2
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI. |13
PERNO PIN ESPIGA CORTA 5/8 UNI.
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNI.
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNI. |10
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNL| 6




SUELDA EXOTERMICA N.65 UNI. |4
CABLE XLPE UNIPOLAR DE CU # 3/0-36H-15KV MTS.| 1770
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 3/0 MTS. | 650
CONDUCTOR CU DESNUDO # 2/0 AWG MTS| 580
ESCALON DE 6/2" UNI. |40
PARARRAYO DE 10 KV UNI. |6
PREFORM. TERMINAL N.3/0 DG4546 UNI. |6
PUNTA TERMINALES 15KV INTERIOR UNI. | 3
PUNTAS TERMINALES 15KV EXTERIOR UNI. | 3
SECC. PORTAFUSIB. TRIPOLAR 15 KV 300 A UNL| 2
TIRAFUSIBLE DE 200 AMP UNI. |6
VARILLA COOPERWELD 1,8M CONECT UNI. | 4
MATERIALES OBRA CIVIL UNI. |1
MATERIALES UsSD $
MANO DE OBRA UsD $
COSTOS INDIRECTOS UsSD $
UTILIDAD UsD $
TRANSPORTE USD $
SUBTOTAL UsSD $
I.V.A. (12%) USD $
TOTAL USD $
El que suscribe, .....cccoooviieeiiiiiiieee, , identificado con Documento de Identidad N2
............................. , Representante Legal de ..........cccoeeeeeeeeeeeeee,, con RUC. N2 e,

declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ,
materia del proceso N2 BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001, por el siguiente monto (en letras y nimeros)
............ (Incluye IVA)

LUGARY FECHA

OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El oferente debera tener extremo cuidado en consignar las partidas y los metrados que
figuran en el Expediente Técnico de la Obra materia del presente proceso.
(En caso de que el proceso sea bajo relacion de items, indicar el desglose por item)




Formulario 05 — Cronograma valorado de trabajos

(ACTIVIDAD) De acuerdo al anexo 1Ay 1B TIEMPO EN SEMANAS (180 DIAS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inversién Programada|en USS

Parcial en (%)

Inversién Programada|en USS

Acumulada en (%)

Para cada rubro, se indicara la cantidad a efectuarse en cada mes y debajo del costo respectivo

LUGARY FECHA

OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL




Formulario No. 06 - Declaracion Jurada de Mantenimiento de la Oferta
Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacidn del Contrato: [indique el numero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automadaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier proceso de seleccién adelantado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por un
periodo de dos (02) afios si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las condiciones de la Oferta sea
porque:

(a) retirdramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)  no aceptamos la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones para
los Oferentes contenidos en los Lineamientos del proceso; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacidon de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si asi
se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las Instrucciones para los Oferentes.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una
copia de su comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho (28) dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

5. Entendemos que si somos una Asociacion en Participacidon o Consorcio en Asociacién, APCA,
la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta debera estar en el nombre de la APCA que presenta la
Oferta asi como todos sus miembros.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccién:




Formulario No. 07 - Facturacion Promedio Anual

Nombre o razon social del oferente: ......cvvvvceiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeenens , debidamente representado
[oTo] SRR identificado con Documento de Identidad NQ...................... , declara bajo
juramento que mi representada cumple con la facturacion promedio anual requerida en el presente
proceso de seleccion de acuerdo al siguiente detalle:

Mi representada tiene una facturacidon promedio anual por construccién de obras por el periodo del
_(indicar fecha) _ al _(indicar fecha) , de _(indicar monto), adjunto documentos de respaldo.
(Ejem: facturas, declaracion del impuesto a la renta, etc)

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccidn:

Fecha:




FORMULARIO No. 08: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Nombre o razén social del oferente:......ccccocvcovvoiiiiiiiiiiiiiiinnennnnnnn. , debidamente representado
7o ] SRR identificado con RUC Ne............... , declara bajo juramento que de acuerdo al
Testimonio de Constitucion, la fecha de inicio de actividades de la empresa es

(dd/mm/aa), por lo que tenemos anos de antigliedad en el rubro, en prestaciones

similares al objeto de la presente convocatoria.

DETALLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE :
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA DIRECTO DE OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS XX ANOS
No CONTRATANTE (*) OBJETO DEL UBICACION VALOR PARTICIPACION %
CONTRATO usb FECHAS EN ASOCIACION —
EJEC. NOMBRE DEL
ORIGINAL | FINAL | ORIGINAL FINAL SOCIO (**)

A) CONTRATOS EJECUTADOS DE OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION

1

2

B) CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES (CON UN GRADO DE AVANCE FISICO DEL 70% 6 MAS)

1

2

TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL
EN US $)

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccion:

Fecha:

* Para cada contratante, indicar el nombre, direccién, teléfono, fax, e-mail, persona de
contacto y cargo.
*x Si el contrato lo ejecuté asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios

Solo se tendra en cuenta las obras concluidas o en un avance hasta el 70%, para lo cual el postor
debera presentar copias de las Actas de Recepcion Provisional correspondientes, o en el caso de los
contratos en ejecucidon, deberd adjuntar copia simple del contrato respectivo y certificado del
avance fisico de la obra a la fecha de la carta de invitacidn.




FORMULARIO No. 09: DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

Nombre o razén social del oferente:.....cccccociiviiiiiiiiiciencinennns , debidamente representado
70 ] SRR identificado con RUC.........cc.cuc....... , declara bajo juramento que cuenta con la
disponibilidad de equipos requeridos en los presentes lineamientos, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripcidn, marca y Condicidn, (nuevo, Propio, alquilado mediante
antigiiedad (afios) buen estado, mal arrendamiento financiero
estado) y cantidad (nombre de la

de unidades arrendadora), o por
disponibles comprar (nombre del
vendedor)

(b)
(c)

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccién:

Fecha:

NOTA: El equipo asignado al Proyecto en cuanto a sus caracteristicas no podrd ser diferente al
ofertado. Cualquier cambio que se proponga debe ser con equipo igual o mejor que el ofertado, y debe
contar con la aprobacion previa del Contratante.




FORMULARIO No. 10: PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO — CURRICULUM VITAE

Fecha de Participacion

No Nombre Nacionalidad Titulo graduacion Cargo a ocupar mes-ano a
mes-aino mes-aino

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL

Nombre Completo:

Edad:

Nacionalidad:

Ciudad de residencia:

Titulos profesionales: Fecha obtencién (d/m/a):

Cursos de especializacidn con duracion mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso,
lugar/institucidn que dio el curso, duracién, fecha de realizacién).

Nombre curso Institucion Duracién Fechas (d/m/a)
Académica Horas de a

Actividad actual y lugar de trabajo:
Experiencia profesional: (Indicar experiencia en obras similares de acuerdo a lo establecido
en el Numeral __de la Seccidn 2 de estos lineamientos)

Asociaciones a las que pertenece:
Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales):
Articulos técnicos y publicaciones:

Declaro que la informacién proporcionada es veridica.
LUGARY FECHA:

FIRMA DEL PROFESIONAL:

FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL

Adjuntar: Copias simples de los titulos profesionales y certificados de experiencia profesional
extendidos por las entidades beneficiarias de las obras construidas. El Contratante se reserva
el derecho de verificar en la fuente las certificaciones de experiencia.

Para profesionales nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copia simple
del Certificado de Registro del Titulo o Grado Académico en el Ecuador, o certificacion de que
la inscripcidn se encuentra en tramite.




FORMULARIO No. 11: SITUACION FINANCIERA

Nombre o razdn social del oferente:......ccccooiiiiiiiiiiiiiiiieeeennen, , debidamente representado
7o) RN identificado con Documento de Identidad Ne............... , declara bajo
juramento que cuenta con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto
superior a (indicar monto).

Atentamente,

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccion:

Fecha:




FORMULARIO No. 12 : GARANTIA TECNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: ... oottt e

Y 0, it e e e e e, €0 M calidad de (definir la denominacion de
la representacion, ya sea de la persona juridica o persona natural, Ejm: gerente general,
presidente, director, propietario, etc. ) me comprometo a garantizar por el tiempo de (un afio
contra defectos de construccion) , a partir de la firma del acta entrega — recepcién definitiva, el
cumplimiento de especificaciones técnicas y funcionalidad de los materiales y equipos instalados
en el proyecto , tiempo durante el cual, la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. podra
devolver los bienes defectuosos, los cuales seran sustituidos y mejorados, en un plazo justificado y
convenido por el Administrador del Contrato, luego de la notificacién correspondiente, sin ninguin
costo adicional para la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERA DO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)




SECCION 04

PROFORMA DE CONTRATO

iNDICE DE CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA : COMPARECIENTES

CLAUSULA SEGUNDA : ANTECEDENTES

CLAUSULA TERCERA : DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

CLAUSULA CUARTA . OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA QUINTA :  RELACIONES ENTRE LAS PARTES

CLAUSULA SEXTA : PRECIO, FORMA DE PAGO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL
CONTRATO

CLAUSULA SEPTIMA :  GARANTIAS

CLAUSULA OCTAVA : PLAZO DE EJECUCION

CLAUSULA NOVENA : SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CLAUSULA DECIMA . INSPECCIONES Y AUDITORIAS

CLAUSULA DECIMA PRIMERA :  PRORROGAS DE PLAZO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA : MULTAS POR RETRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA
CLAUSULA DECIMA TERCERA  : SUBCONTRATOS

CLAUSULA DECIMA CUARTA  : CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
CLAUSULA DECIMA QUINTA  :  SUPERVISION O FISCALIZACION DE LA OBRA
CLAUSULA DECIMA SEXTA . RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS
CLAUSULA DECIMA SETIMA  : RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
CLAUSULA DECIMA OCTAVA  : MANTENIMIENTO DE LA OBRA

CLAUSULA DECIMA NOVENA  : LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO:
CLAUSULA VIGESIMA : TERMINACION DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA :  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFLICTO DE INTERES, FRAUDE CORRUPCION
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA : DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA : ACEPTACION DE LAS PARTES

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA : LEY QUE RIGE EL CONTRATO




MODELO DE CONTRATO
COMPARACION DE PRECIOS N2 BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS PROYECTOS RUMIPAMBA DE
ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO, CALVARIO PUIILI, EN LA PROVINCIA BAJA
MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ, GUILO CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE
ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA

CLAUSULA PRIMERA.— COMPARECIENTES:
1.1 Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, la Empresa Eléctrica

Provincial Cotopaxi S.A., con R.U.C No. 0590042110001, debidamente representado por el Dr. Edgar
Alonso Jiménez Sarzosa, con domicilio en la ciudad de Latacunga, en adelante denominado EL

CONTRATANTE, y por la otra parte ......ceeveveceevennenen. , con R.U.C. N° ... , con domicilio en
reereeinrnennennes, debidamente representada por el Sr(a). ...ccoeeennene. , identificado (a) con Cédula de
Ciudadania N° ................, segin nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantdn XXXX en

adelante denominado EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SEGUNDA.— ANTECEDENTES:

2.1. Que mediante contrato de préstamo a ser suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER) determinan las politicas bajo las cuales
se ejecutaran los proyectos que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribucién.

2.2. Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP este contrato se sujeta a las disposiciones y
politicas establecidas en el convenio descrito en el numeral 2.1.; y en lo no previsto en este instrumento
se sujetara a lo prescrito en la normativa legal aplicable.

2.3. Que mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2014-0274-OF suscrito por Ing. Beatriz Esmeralda Tipan
Chamorro, en calidad de SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION del MEER, autorizé a
la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., realizar los procesos de contratacién para la ejecucion de
los proyectos que forman parte del programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucién.

2.4. Dentro del Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, se contempla la CONSTRUCCION Y
REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS PROYECTOS RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA
CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO, CALVARIO PUIJILI, EN LA PROVINCIA BAJA MULALILLO, PASAJE ELOY
ALBERTO SANCHEZ, GUILO CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA
LATACUNGA.

2.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria XXXXX,
conforme consta en la certificacion conferida por la Direccidn Financiera, mediante la certificacion No.
XXXX de fecha XXXXX.

2.6. En el marco del proceso de Comparacion de Precios N2 BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001, vy
mediante el Acta de Evaluacién y Otorgamiento de la adjudicacién de fecha.............. de , la
Comisidn recomendd adjudicar el proceso BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001 al Oferente, por cumplir con
los requisitos de la evaluacion y tener el precio mas bajo evaluado.

2.7. Que mediante Resolucion No. XXXXX de fecha XXXXX el doctor Edgar Alonso Jiménez Sarzosa
adjudicé el contrato para la ejecucién de las obras para la CONSTRUCCION Y REMODELACION DE
LINEAS Y REDES DE LOS PROYECTOS RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y




ATACAZO, CALVARIO PUIJILI, EN LA PROVINCIA BAJA MULALILLO, PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ,
GUILO CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA, al oferente
(XXXX) con RUC. XXXXX

CLAUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

3.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar
este tipo de contratos;

3.2. Los términos de referencia (especificaciones generales y especificas) del objeto de la
contratacion;

3.3. La propuesta presentada por el oferente adjudicado;

3.4. Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado;

3.5. La Certificacidn de Disponibilidad Presupuestaria; y,

3.6. La Notificacion de adjudicacidn al Oferente.

CLAUSULA CUARTA.— OBJETO DEL CONTRATO:

4.1. El objeto del Contrato es la Ejecucién de la Obra Menor para la CONSTRUCCION Y
REMODELACION DE LINEAS Y REDES DE LOS PROYECTOS RUMIPAMBA DE ESPINOZAS, LA LAGUNA
CALLE SINCHALAGUA'Y ATACAZO, CALVARIO PUIJILI, EN LA PROVINCIA BAJA MULALILLO, PASAJE ELOY
ALBERTO SANCHEZ, GUILO CORRALPUNGO CONUCTO, DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA
LATACUNGA, para EI CONTRATANTE, de conformidad con las disposiciones del presente Contrato y
segln se define en los lineamientos del proceso de Comparacion de Precios N° BID-RSND-ELEPCO-DI-
0OB-001, que forman parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

5.1. En todas las relaciones con el CONTRATISTA, El CONTRATANTE designa al XXXXXXXX, en calidad
de Administrador de Contrato, quien deberd atenerse a los lineamientos generales y especificos que
constan en el proceso de comparacion de precios BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001, que forman parte del
presente contrato, a lo establecido en el articulo 70 de la LOSNCP, articulo 121 del RGLOSNCP, y a la
norma 408-17 segun Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N2 87 del 14-dic-2009 “normas de
control interno para las entidades, organismos del sector publico y personas juridicas de derecho
privado que dispongan de recursos publicos”.

5.2. La Contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard cursar al
Contratista la respectiva comunicacién; sin que sea necesario la modificacién del texto contractual.

5.3. El Administrador velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, y adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e impondrd las multas y sanciones a las que hubiere lugar. Velara también porque la
fiscalizacion actie de acuerdo a las especificaciones técnicas que constan en el contrato o en sus
documentos.

CLAUSULA SEXTA.— PRECIO, FORMA DE PAGO Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO:

6.1. Precio del Contrato:

El monto total del contrato asciende a la suma de (monto en cifras y palabras incluido el IVA).




6.1.1. El CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA por las obras que ejecute en virtud del presente
contrato, el valor total indicado en el formulario de Programa de Actividades, Cantidades y Precios de
su oferta, de conformidad con los planos y especificaciones técnicas del contrato y a satisfacciéon del
Fiscalizador y Administrador del Contrato. Las partes confirman que el valor total del contrato incluye
los costos directos e indirectos en que habra de incurrir el CONTRATISTA. Por lo tanto, los pagos que
el CONTRATANTE haga al CONTRATISTA, utilizando dicho valor representan la Unica compensacién
total del CONTRATISTA y no daran lugar a reclamacion posterior alguna.

6.2. Forma de pago:
El Contratante realizara los pagos de acuerdo al detalle siguiente:

a) En calidad de anticipo el 50% por ciento del monto del contrato previa la presentacion de la
garantia de buen uso del anticipo; el valor del anticipo sera acreditado en una cuenta dedicada para
este propdsito perteneciente a una Institucién Financiera Estatal o en la cual el Estado sea accionista
mayoritario.

b) El 25% del monto del contrato, serd cancelado en proporcidn directa sobre al avance de ejecucion
contractual debidamente justificado contra la presentacion de planillas previo informe
correspondiente emitido por la fiscalizacién y debidamente aprobado por el Administrador del
Contrato; vy, la presentacion de las planillas de pago de aportes al IESS del personal comprometido en
el contrato.

c) El 25% restante del monto del contrato, se lo entregara a la firma del acta de entrega recepcién
provisional.

6.2.1. De los Pagos:

Los pagos se realizaran dentro de los 30 dias calendario contados a partir del cumplimiento de los
requisitos y la presentacion correcta de los documentos de cobro correspondiente.

6.3. Reajuste de precios:

En consideracion del plazo de ejecucion del Contrato, los precios unitarios son fijos y no estan sujetos
a reajuste alguno, lo que fue considerado por el CONTRATISTA al preparar y presentar su oferta.

6.4. Pago Indebido:

La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o
después de la prestacién del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier
otra razon, debidamente justificada, obligandose el CONTRATISTA a satisfacer las obligaciones que por
este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima
del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CLAUSULA SEPTIMA — GARANTIAS:
7.1. En este contrato se rindieron las siguientes garantias:

a) Garantia de fiel cumplimiento de contrato.- Contenida en la Pdliza No. XXX emitida por ............
en la suma de USD XX.XXX,XX (DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cubriendo asi el
valor que corresponde al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato de caracter
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, y con una vigencia de CIENTO OCHENTA (180)
DIAS contados desde el xx de xxxxxx de 2014 hasta el xx de xxxxx de 2014.




b) Garantia de buen uso del anticipo.- Contenida en la Pdliza Nro. XXX emitida por XXXXX en la
suma de USD XXX.XXX,XX en cifras y letras DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
cubriendo asi el valor total del anticipo entregado, tendra la pdliza el caracter incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, y con una vigencia de CIENTO OCHENTA (180) DIAS contados
desde el xx de xxxxxx de 2014 hasta el xx de xxxxx de 2014.

c) Garantia técnica.- La misma que cumple con lo dispuesto en los lineamientos del proceso de
comparacion de precios No. BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001.

7.2. El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantias y a renovarlas, cuando
corresponda con cinco (5) dias de anticipacion a la fecha de su vencimiento.

7.3. Los gastos ocasionados por la obtencién y renovacion de las garantias estipuladas en esta
cladusula son de cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCION:

8.1. El CONTRATISTA ejecutara los trabajos objeto del presente contrato en el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias calendario, contados a partir de la notificacion de la disponibilidad del anticipo.

8.2. Este plazo podra ser prorrogado Unicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando
el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de los ocho
(08) dias de ocurrido el evento, el mismo que debera estar debidamente probado o justificado por el
CONTRATISTA y aceptadas por EIl CONTRATANTE y solamente por los dias que incida la presencia de
las causales indicadas, cuando la prérroga implique una modificacion al plazo total se necesitara la
aprobacién de la maxima autoridad de la CONTRATANTE

8.3. El hecho de permitir al CONTRATISTA que continle y termine la obra o cualquier parte de la
misma después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica
prorroga automatica de plazo por parte del CONTRATANTE vy tal terminacién se ejecutard no
obstante la aplicacién de las multas estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA NOVENA.- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
9.1. El CONTRATISTA deberd, durante la realizacién de las obras y el periodo de garantia:

i. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de las obras y
mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el
CONTRATANTE) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

ii. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccién, cierre,
sefiales de alarma vy vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el Jefe de
Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacion vigente,
para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

iii. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera
de la Zona de las obras, evitando todo perjuicio o dafo a las personas o bienes publicos o de
otras indoles resultantes de la contaminacion, el ruido u otros inconvenientes producidos por los
métodos utilizados para la realizacion de las obras.

CLAUSULA DECIMA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS:




10.1. El Contratista permitira y realizard todos los tramites para permitir que el Banco y/o las
personas designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del
CONTRATISTA vy sus sub contratistas relacionados con el proceso de licitacion y la ejecucién del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. EIl CONTRATISTA, Sub contratistas y Consultores deberan prestar atencién a lo estipulado
segln lo cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del
Banco de los derechos de inspeccidén y auditoria consignados en ésta clausula constituye una practica
prohibida que podra resultar en la terminaciéon del contrato (al igual que en la declaracién de
inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco).

CLAUSULA UNDECIMA.- PRORROGA DE PLAZOS:

11.1. El CONTRATANTE podré prorrogar el plazo de ejecucion del contrato, exclusivamente en los
siguientes casos y siempre que el contratista presente por escrito la solicitud, y la justificacion de los
motivos que alegue, dentro de los OCHO (08) dias siguientes al acaecimiento del hecho.

a) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito®, debidamente invocado por el CONTRATISTA y
comprobado por la Supervision de la Obra;

b) Cuando se ordene la ejecucion de trabajos adicionales no incluidos en este contrato; v,

c) Por suspensiones ordenadas por el CONTRATANTE y que no sean de responsabilidad del
CONTRATISTA.

11.2. Como consecuencia de lo establecido en los parrafos anteriores, el Administrador del contrato,
previo informe del fiscalizador, elaborara el informe para que la CONTRATANTE tome la decision. El
Contratista y el Administrador del Contrato elaboraran un nuevo cronograma de ejecucion que una
vez suscrito por las partes, tendra el mismo valor contractual.

CLAUSULA DUODECIMA.- MULTAS POR RETRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA:

12.1. Si el Contratista no terminare la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, pagara una
multa equivalente al uno por mil (1x mil) del valor total del contrato, por cada dia calendario de
retraso, hasta un monto maximo acumulable del dos (2%) por ciento, multa que se liquidard y
descontara de las planillas que debe presentar el Contratista.

12.2. No obstante la mora incurrida, el Contratante permitird al Contratista continuar ejecutando los
trabajos contratados, siempre que el monto total de las multas no exceda el cinco (5%) por ciento del
valor del contrato, a partir del cual la CONTRATANTE podra proceder a hacer efectiva la Garantia de
Fiel Cumplimiento, si asi es conveniente al CONTRATANTE o podrd declarar la terminacién unilateral
y anticipada del contrato de pleno derecho, reservandose ademas, el ejercicio de las acciones legales
por dafios y perjuicios, por incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS:

13.1. El CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos, hasta un maximo del treinta (30%)
por ciento del monto total del Contrato, por la subcontratacion, el CONTRATISTA no pierde su
responsabilidad respecto a la obligacion de cumplimiento del contrato para con la CONTRATANTE, la
gue no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su
personal.

% Se entenderd por caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como lo define el
art. 30 de la Codificacion del Codigo Civil Ecuatoriano.




13.2. Nada de lo expresado en los documentos del contrato, creara relaciones contractuales entre un
Subcontratista y El CONTRATANTE. La autorizacidn para subcontratar una o mds partes de los
trabajos o la aprobacidn de un Subcontratista no relevara al Contratista de ninguna de las
obligaciones que ha adquirido en virtud de este contrato, ni podra interpretarse como suspension de
alguna de las disposiciones del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

14.1. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras contratadas,
debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecucién, podran celebrarse con el mismo
Contratista, sin concursos, siempre que se mantengan los precios unitarios presentados en el
Formulario 4 — Programa de actividades y precios. Si para la adecuada ejecucién de una obra fuere
necesaria la creacidn de nuevos rubros, el pago de estos rubros nuevos se hara a los precios unitarios
referenciales actualizados del Contratante, si los hubiere; en caso contrario, se los determinara de
mutuo acuerdo entre las partes. En ningun caso el valor final podrd exceder el treinta y cinco(35%)
del valor global pactado inicialmente.

14.2. Asimismo, en caso de que el contrato complementario no supere el 15% del monto total del
contrato, la CONTRATANTE debera notificar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este particular;
si el valor supera el 15% del monto total del contrato, la Contratante deberd contar con la No Objecion
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para suscribir dicho contrato complementario.

14.3. El contratista presentara una garantia adicional por el monto total del contrato complementario
sin impuestos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.— SUPERVISION O FISCALIZACION DE LA OBRA:

15.1. Se contara con un Fiscalizador de obra, el mismo que serd un profesional quien tendra por
funciones controlar el trabajo del CONTRATISTA, velar permanentemente por la correcta ejecucion
de la obra y del cumplimiento del contrato, controlar la ejecucion de la obra y absolver las consultas
del CONTRATISTA, disponer de cualquier medida correctiva para la normal ejecucidon de la obra,
quien debera atenerse a las condiciones generales y especificas de los lineamientos del proceso de
comparacion de precios No. BID-RSND-ELEPCO-DI-OB-001 los que forman parte del presente contrato,
y a las normas 408-18 y 408-19 seguin Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N2 87 del 14-dic-2009
“normas de control interno para las entidades, organismos del sector publico y personas juridicas de
derecho privado que dispongan de recursos publicos”.

15.2. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con las disposiciones del Fiscalizador del contrato ya que
tendra la autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar, aceptar o rechazar cualquier trabajo o
componente de la obra, planillas, ademds él resolverad cualquier cuestién relacionada con la calidad
de trabajos realizados, avance de la obra, interpretacién de los planos, especificaciones y el
cumplimiento del contrato en general.

15.3. Sin excepcidn, todas las comunicaciones, entre las partes, serdn por escrito. Las comunicaciones
entre la Fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través del Libro/Cuaderno de Obra en donde se
registren las ocurrencias de la obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA:

16.1. Se realizard a peticion del CONTRATISTA, una vez terminadas las obras contratadas, y se hayan
cumplido todas las obligaciones contractuales y se hubiese emitido el Certificado de Terminacién de las
Obras por parte del fiscalizador de la Obra y el Administrador del Contrato. La Recepcidn Provisional se
iniciard dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacién y solicitud del CONTRATISTA. Dentro de




este plazo, la CONTRATANTE podrd negarse a realizar la Recepcién Provisional, fundamentando debida y
documentadamente su negativa.

16.2. Cumplida la Recepcién Provisional a satisfaccion del CONTRATANTE, la operacién de las obras e
instalaciones sera transferida al CONTRATANTE con supervisién asistida del CONTRATISTA, hasta la
Recepcion Definitiva.

16.3. Si el CONTRATANTE no objetare la solicitud de recepcidon ni formulare observaciones al
cumplimiento del contrato, ni iniciase la recepcién provisional dentro del plazo sefialado en el numeral
16.2, operara sin mas tramite la recepcion de Pleno Derecho, para lo cual el Contratista notificara por
intermedio de un Juez Civil de la Provincia de Cotopaxi o un Notario Publico. En todo caso la
CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, durante el periodo que transcurra entre la
Recepcion Provisional y la Definitiva, los que deberan ser atendidos dentro del mismo lapso.

16.4. Si durante la verificaciéon y pruebas se comprobare que en las obras se encuentran partes
incompletas, defectuosas o no aceptables, el Fiscalizador comunicara al CONTRATISTA tales
observaciones a fin de que sean subsanadas, concediéndole un plazo razonable para realizar dichos
correctivos. Realizado esto, el CONTRATISTA notificara al CONTRATANTE para que se realice una nueva
verificacidn. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, el CONTRATANTE considera que la
ejecucion de las obras es satisfactoria, se dara inicio al proceso de Recepcidn Provisional, caso contrario
se le concedera un plazo perentorio para que el CONTRATISTA realice las mejoras solicitadas por el
CONTRATANTE; si una vez finalizado el plazo perentorio, el CONTRATISTA no hubiere realizado los
correctivos a satisfaccién de la CONTRATANTE, el Fiscalizador notificard al CONTRATISTA y se aplicaran
las multas estipuladas en el Contrato para el caso de retardo.

16.5. Los bienes que no cumplan las especificaciones, que no sean de la calidad requerida o evidencien
defectos de funcionamiento, no seran recibidos y el CONTRATISTA a su costo procederd en el menor
tiempo a reemplazarlos, sin perjuicio de la aplicacion de multas y del ejercicio de las acciones a que tiene
derecho el CONTRATANTE.

16.7. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicién necesaria para la Recepcion
Provisional, el CONTRATISTA debera retirar del area del proyecto, los equipos de construccion,
materiales, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o
sus subcontratistas.

16.8. Ademas de lo sefalado, es obligacion del CONTRATISTA realizar el mantenimiento y custodia de las
obras entre la Recepcidon Provisional y la Recepcidén Definitiva, cuyo costo esta incluido en los costos
indirectos del valor total del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

17.1. Procedencia de la Recepcidn Definitiva:

Transcurridos por lo menos 6 meses desde la fecha de suscripcion del Acta de Recepcidn Provisional, el
CONTRATISTA solicitara a la CONTRATANTE la Recepcién Definitiva del Contrato, debiendo iniciarla
dentro de los diez (10) dias siguientes, contados desde la fecha de cursada la solicitud.

17.2. Defectos de construccion:

Se realizard una inspeccién a las obras por parte del Fiscalizador vy el personal autorizado por el
CONTRATISTA. Si en la referida inspeccidn, se encuentra algun defecto de construccidon no advertido en

la Recepcidn Provisional y que afecte a la obra, se suspendera el procedimiento de recepcién, hasta que
se subsane el problema a satisfaccion de la CONTRATANTE y a costa del Contratista.




Todos los gastos adicionales que demande la comprobacién, verificacion y pruebas extras, ain de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

17.3. Recepcidn de Pleno Derecho:

En los casos en los que ante la solicitud del CONTRATISTA, La CONTRATANTE no formulare ningun
pronunciamiento ni iniciare la recepcién dentro de los periodos determinados, se considerara que tal
recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a
solicitud del CONTRATISTA notificaran obligatoriamente que dicha recepcién se produjo. El
CONTRATANTE tendra el plazo de treinta dias para efectuar la liquidacion del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podra presentar su liquidacién al CONTRATANTE. Si no se suscribe el
acta de la liquidaciéon técnico-econdmica en un nuevo plazo de treinta dias; el procedimiento a seguir
sera el establecido en el Procedimiento para la Solucién de Controversias del Contrato.

17.4. Actas de recepcion:

El Acta de Recepcidn Definitiva serd firmada dentro de los siete dias habiles siguientes a la terminacién
del proceso de recepcién. La Fiscalizacion intervendrd como observadora y aportara con la informacion
correspondiente.

17.5. Alcance de la Recepcidn Definitiva de las obras:

La Recepcion Definitiva de las obras, significa para el CONTRATISTA, el cumplimiento cabal de todas sus
obligaciones contractuales y le dara derecho a la devolucion inmediata de las garantias, a excepcién de
las garantias técnicas de bienes incorporados, de haberlas.

No obstante la suscripcidon del Acta de Recepcidon Definitiva, el CONTRATISTA respondera por los vicios
ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos del Art. 1940 de la
Codificacion del Codigo Civil, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de la suscripcién de acta de
Recepcion Definitiva.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

18.1. Sera de cuenta del CONTRATISTA realizar la reparacién de parte de la obra que se deban a
defectos de construccion. El CONTRATISTA, no obstante a la suscripcion del acta de recepcidn
definitiva, responderd por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo,
sea la de ejecucidn de obra, material de construccién o la de mantenimiento.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO:
19.1. El CONTRATISTA presentara la liquidacidon debidamente sustentada con la documentacion y
célculos detallados, e incluira de ser el caso los documentos de declaratoria de fabrica o de memoria

descriptiva valorizada segun sea el caso.

19.2. La CONTRATANTE debera pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el
CONTRATISTA o elaborando otra y notificando al CONTRATISTA para que se pronuncie.

19.3. La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de las partes no sea observada
por la otra dentro de los quince dias siguientes de notificada.

19.4. Una vez consentida la liquidacion, el contrato quedard concluido.




19.5. Los valores liquidados deberdn pagarse dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la
liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO:
20.1. El contrato terminard por las siguientes causas:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescisidon ocasionadas
por el incumplimiento del Contratista;

¢) Pordeclaracién anticipada y unilateral de la CONTRATANTE ;

d) Elgrave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas;

e) La suspension definitiva de la obra o la suspension temporal de la misma por un plazo
superior a ciento ochenta (180) dias;

f) Ladisolucion de la Sociedad Mercantil;

g) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolucién o nulidad del contrato;

h) Por muerte del CONTRATISTA (en caso de persona natural);

i) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; v,

j) Las demas que establezcan expresamente este Contrato.

20.2. Si el CONTRATISTA por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos
parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podra ejecutar la obra en el plazo total
pactado, la CONTRATANTE tomard las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la
resolucion del contrato con ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento y Anticipo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.— SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
21.1. Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, serd resuelta por
mutuo acuerdo entre las partes. En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, se someteran a

cualquiera de los medios alternativos de solucion de conflictos.

21.2. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la
ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

21.3. Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdénicos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DECLARACIONES: Las partes reconocen en forma expresa, que:

(i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con
personalidad juridica internacional, unanimemente reconocida por la comunidad internacional.

(ii) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, prerrogativas
e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la Republica del Ecuador.

(iii) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

(iv) No existe entre el BID y la CONTRATANTE, tampoco con el CONTRATISTA, en forma individual o
en conjunto, vinculo juridico de subordinacion, directo ni indirecto que tenga fundamento en
normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles, comerciales, laborales o de
cualquier otra naturaleza.

(v) En razdn de lo expuesto, es interés del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable - MEER,
manifestada a través de la CONTRATANTE, y del CONTRATISTA aceptar y respetar los privilegios,
prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, defender y mantener indemne al BID frente a
actos u omisiones de las propias partes, como asi también por terceros, con relacién y




fundamento en el presente contrato.

(vi) Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningun reclamo al BID, ni
trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relacidn de este Contrato.

(vii) Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y decisiones
aqui adoptadas.

(viii)  El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), los
organismos ejecutores y los organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades
o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos
y denunciar al Banco® todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de selecciéon y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude vy
corrupcion comprenden actos de: (i) practica corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica
coercitiva; y (iv) practica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion
corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por
esta razon, el Banco también adoptard medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque no estén especificados en
la lista siguiente. El Banco aplicara en todos los casos los procedimientos establecidos en la
nota 1 al pie de esta pdgina. A efectos del cumplimiento de esta Politica:

(a) ElBanco define las expresiones que se indican a continuacion:

Una prdctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y
circunstancias, que enganen, o intenten engaiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dano, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte; y

Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte.

(b) Sise comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco,
cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores,
prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), compradores, organismos
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupcién, el Banco podra:(i) Decidir no
financiar ninguna propuesta de adjudicacidn de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de la operacidn, si se determina, en cualquier etapa, que existe
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o
corrupcion;

4 Denuncias de fraude y corrupcidi Banco ha establecido un procedimiento administrgiara los casos de denuncias

de fraude y corrupcion dentro del proceso de adnéiso la ejecucién de un contrato financiado @oBanco, el cual
esta disponible en el sitio virtual del Bangowv.iadb.org, que se actualiza periédicamente. Para talesopitos
cualquier denuncia debera ser presentada a lan®fitg Integridad Institucional (Oll) del Banco pkraealizacion de
la correspondiente investigacion. Las denunciasgposer presentadas confidencial o anénimamente.




(iii) Cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacidon relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en
un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantias del debido proceso
establecidas en la legislacidn del pais Prestatario;

(iv) Emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la
firma, entidad o individuo;

(v) Declarar a una persona, entidad o firma, inelegible en forma permanente o por determinado
periodo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el
Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o
imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicién de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucidn de otras sanciones.

(c) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas del Banco.

(d) El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo o
donacidn del Banco, se incluya una disposicidon que exija que los consultores permitan al Banco
revisar sus cuentas y registros y cualesquier otros documentos relacionados con la presentaciéon
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Bajo esta politica, el Banco tendra el derecho a exigir que se incluya en
contratos financiados con un préstamo del Banco una disposicidon que requiera que los
consultores: (i) Conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) Solicitar la entrega de todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion y la disponibilidad de los empleados o
agentes del consultor que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder
a las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
consultor incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision
del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecidon, podra tomar medidas
apropiadas contra el consultor.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES Y REPRESENTACION:

23.1. Para efectos de comunicaciéon o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

Contratante:

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

RUC: 0590042110001

Direccion: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordofiez
Teléfono: 032813821 -032810222

Email: presejecutiva@elepcosa.com; ea.jimenez@yahoo.com.
Latacunga - Cotopaxi

Contratista:
HXXXXXXXXX
RUC: XXXXXXXXX




Direccion: XXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXX
Email: XXXXXXXX
XXXX - Ecuador

23.2. Asimismo, el CONTRATISTA declara que su representante legal se halla investido de todos los
poderes necesarios para la cabal ejecucién del presente contrato y es el responsable de todas las
obligaciones del CONTRATISTA, hallandose facultado y obligado a comparecer en juicio; esto es,
contestar las demandas que se planteare contra el CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

24.1. Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de las Condiciones del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- LEY QUE RIGE EL CONTRATO:
25.1. Este contrato, su significado e interpretacidn y la relacién que crea entre las partes se regirdn
por las leyes nacionales vigentes de la Republica del Ecuador y las disposiciones establecidas en este

contrato.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las clausulas y estipulaciones constantes en
este instrumento, firman las partes en cuatro (4) ejemplares.

Dado, en la ciudad de Latacunga a los

Por la EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL Por el CONTRATISTA
COTOPAXI S.A.
Dr. Edgar Alonso Jiménez Sarzosa XXXX

PRESIDENTE EJECUTIVO RUC:




SECCION 05 - LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

REMODELACION DE REDES RUMIPAMBA DE ESPINOZAS

DESMONTAJE DE RED UNI CANT.
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1A25T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA UNI 2
1A37.5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 4
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI| 81
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 7
1E100_12 DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 50
1E100_22 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 5
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 16
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 15
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 18
200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS| 255
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 7368
202ACSR1/0 CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG MTS| 1770
2ER EST.240V 2VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 8
3EP EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 27
3ER EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 10
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 5
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 50
RPC11_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GRUWNI 17
RPC11_4HCM POSTE HORMIGON CIRC. 11 M-400KG DESM MAN| UNI 17
RSC9_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUAJNI 15
RSC9_4CHM POSTE CUADRADO HORM. 9 M -400KG DESM MANUNI 6
RSC9_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 9M -400KG DESM GRUA UNI 10
RSC9_4HCM POSTE HORMIGON CIRC. 9 M -400KG DESM MAN | UNI 5
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 2
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 22
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 5
MONTAJE DE RED

1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 2
1A25T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.25 KVA UNI 3
1BAT EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 3
1CDT EST. 13 KV 1F CENT.DOB RETENCION O TERM. UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI| 33
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 23
1E100_22 MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 57
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI| 91
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON3 CON UNI| 7 4
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 52
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UN|1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 2174




CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO

206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS | 4556
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | UNI 42
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 57
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 16
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 27
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN| UNI 20
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 30
RSC10_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN| UNI 9
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI | 23
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 24
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 3
LISTADO DE MATERIALES UNI. |CANT.
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |19
ABRAZ. EXT. CADENA DOBLE 5 1/2 UNIL |1
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNI. |33
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |72
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 10
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNI. |35
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI. | 35
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNI. |40
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI. | 110
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. |57
AMORTIG. VIBRACION COND 2 ACSR UNI. | 4
BASTIDORES DE UNA VIA UNI. |110
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |59
BRAZO DE LUMINARIA UNI. |42
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 1162
CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS. | 4556
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 2280
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. |30
CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. | 240
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS. | 126
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. | 127
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 2174
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNL.| 57
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNI. |5
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNI. |93
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNI. |114
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL | 5
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNIL. | 84
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNI. | 103
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNI. |1
CRUCETA HIERRO 1MTS UNIL |1
FUSIBLE NEOZED FN63 UNI. |114
GRAPA ANG.SIM. NGK ALUM 2 1/0 UNIL |1
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNI. |37




GUARDACABOS 3/8" UNI. |91
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |34
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNI. | 57
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNI. |42
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNI. |57
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNIL. |1
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNIL |1
PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8 UNI. |3
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNI. |34
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNI. |1
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNI. | 114
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8 UNL.| 114
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNI. |39
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNI. |47
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. |334
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNI. |63
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. |34
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNIL. | 161
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNL| 75
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNI. |1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNI. |21
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. | 57
TACO FISHER # 10 UNI. |228
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |228
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNIL. |1
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNIL. |2
TRAN MONOF 25KVA 13.800 T.CSP UNI. |3
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |59
VARILLA COPERWELD UNI. |21
REMODELACION DE REDES LA LAGUNA CALLE SINCHILAGUA YATACAZO
DESMONTAJE DE RED UNI CANT.
1E100_1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 30
1E100_2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 4
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 4
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 2
200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS 234
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 374
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
208PRE2210 2X30+N50MM2 MTS |20
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 4
LPM125ACA LUM. 240 V HG 125 W RED AEREA AUT POT KT UNI 1
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 30
RSC9_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 9M -400KG DESM GRUA UNI 4
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 3
MONTAJE DE RED UNI CANT.




1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 4
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 6
1E100_2A MED. BIF. 120-240V 15-1002 UNI 34
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 5
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON  UNI 7
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI 8
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 1002 UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 360
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS |912
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI 7
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 34
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 4
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 7
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 10
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 7
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240V UNI 12
LISTADO DE MATERIALES UNI. | CANT.
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNIL. |5
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNI. |6
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |15
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNIL. |7
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI.| 6
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNI. |85
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI. |25
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. | 34
BASTIDORES DE UNA VIA UNI. |25
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |19
BRAZO DE LUMINARIA UNIL. |7
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 326
CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS.| 912
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 1360
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. | 6
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS.| 21
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 360
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNL.| 34
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL. |1
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNI. |23
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNI. |68
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL | 1
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNL | 14
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNL. | 29
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNIL. |1
CRUCETA HIERRO 1IMTS UNI. |1




FUSIBLE NEOZED FN63 UNI. |68
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNIL. |7
GUARDACABOS 3/8" UNI. |26
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |6
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNI. | 34
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNIL. |7
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNI. |34
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNI. |1
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNIL. |1
PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8 UNI. |1
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNI. |4
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNI. |1
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNI. | 68
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8 UNI.| 68
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNI. |10
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNIL. |7
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. |118
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNI. |18
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. |6
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNI.| 40
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNI| 24
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNI. |1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNIL. |5
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. | 34
TACO FISHER # 10 UNI. | 136
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. [136
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNIL. |1
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNI. |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |19
VARILLA COPERWELD UNI. |5
REMODELACION DE REDES CALVARIO PUJILI

DESMONTAJE DE RED UNI CANT.
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 2
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 3
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 1
1E100_1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 77
1E100_2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 3
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 43
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 16
200ACSR.4 CONDUCTOR ACSR 4 AWG MTS| 4043
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 3430
2EP EST.240V 2VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 6




2ER EST.240V 2VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 8
3EP EST.240V 3VIAS VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 3
3ER EST.240V 3VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 1
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 3
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI 16
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 77
RPC11_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GRWNI 4
RPC11_4HCG POSTE HORMIGON CIRC. 11 M-400KG DESM GRU| UNI 1
RSC9_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUAJNI 30
RSC9_4CHM POSTE CUADRADO HORM. 9 M -400KG DESM MANUNI 6
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 14
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 2
MONTAJE DE RED UNI CANT.
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1A37.5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA UNI 2
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 2
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI| 01
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 6
1E100_2A MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 81
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 8
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON3 CON UNI 03
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 82
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 837
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS | 2895
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI 31
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 81
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 14
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 14
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN | UNI 3
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 40
RSC10_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN | UNI 5
TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 V UNI 2
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 8
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 32
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 1
LISTADO DE MATERIALES UNI. |CANT
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNI. |8
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNI. |6
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL. |1
ABRAZ. SIMPLE DE 5 1/2 RACK UNI. |58
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |30
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 6
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNI. |9
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNL | 6
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |14




AISLADOR ROLLO ANSI 53-2
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8
AMORTIG. VIBRACION COND 2 ACSR
BASTIDORES DE UNA VIA

BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20
BRAZO DE LUMINARIA

BRAZO TENSOR FAROL 1,50MTS
CABLE ACERO TENSOR 3/8

CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE)
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6
CABLE COBRE AISLADO 1/0

CABLE COBRE DESNUDO N°2

CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI
CINTA DE ARMAR 5 MM.

CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0
CRUCETA HIERRO 1MTS

FUSIBLE NEOZED FN63

GRAPA DERIVACION EN CALIENTE
GUARDACABOS 3/8"

HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2"
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU
MED.ELECTRONICO BIFASICO

PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2

PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8

PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM
SUELDA EXOTERMICA N.65

UNI.
MTS.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.

MTS.

MTS.
MTS.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNIL.

UNI.
UNI.

74
81

74
43
30

630
2895
3240
18
210
93
58
837
81

56
162

62
81

162

51

81
30
81

10

162
162
45
17
310
44

69
84

17




TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. | 81
TACO FISHER # 10 UNI. |324
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. | 324
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNIL. |1
TRAN MON 37,5KVA 13800V T.CSP UNI. |2
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNIL. |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |43
VARILLA COPERWELD UNI. |17
REMODELACION DE REDES LA PROVINCIA BAJA MULALILLO
DESMONTAJE DE RED UNI CANT.
1E100_1A DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 14
1E100_2A DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 1
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 10
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 7
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 1404
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 1
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 14
RPC11_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 11 M-400KG DESM GRJWNI 1
RSC9_MADM POSTE MADERA TRATADA 9 MTS DESM MANUAL | UN |6
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 3
MONTAJE DE RED UNI CANT
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1A15T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.15 KVA UNI 1
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 3
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 4
1E100_22 MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 23
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON  UNI 9
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 11
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS 222
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
208PRE2210 2X30+N50MM2 MTS | 955
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI 6
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 23
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 5
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 6
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN | UNI 1
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 12
RSC10_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN | UNI 1
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 4
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240V UNI 12
LISTADO DE MATERIALES UNI. | CANT.




ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK

ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER
AISLADOR PIN ANSI 55-4

AISLADOR ROLLO ANSI 53-2
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8
BASTIDORES DE UNA VIA

BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20
BRAZO DE LUMINARIA

CABLE 2X2AAC + 1/0AAAC ( XLPE)
CABLE ACERO TENSOR 3/8

CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6
CABLE COBRE AISLADO 1/0

CABLE COBRE DESNUDO N°2

CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI
CINTA DE ARMAR 5 MM.

CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0
CRUCETA HIERRO 1IMTS

FUSIBLE NEOZED FN63

GRAPA DERIVACION EN CALIENTE
GUARDACABOS 3/8"

HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2"
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU
MED.ELECTRONICO BIFASICO

PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2

PERNO PUNTA POSTE DOBLE 5/8
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8

PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNI.

UNI.
UNI.
MTS.
UNI.
UNI.
UNI.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.
MTS.

MTS.

MTS.
MTS.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.

UNI.
UNI.
UNI.

UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.
UNI.

UNI.

UNI.
UNI.
UNI.

955
248
920
12
60
18
19
222
23

22
46

12

32

46

20

23




PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNIL |15
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNIL. |4
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNI.| 28
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNIL| 33
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNIL. |1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNIL. |7
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. | 23
TACO FISHER # 10 UNI. |92
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |92
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNI. |1
TRAN MONOF 10KVA 13800V T. CSP UNIL. |1
TRAN MONOF 15KVA 13800V T. CSP UNI. |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |16
VARILLA COPERWELD UNI. |7
REMODELACION DE REDES PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ
DESMONTAJE DE RED UNI CANT.
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 3
1E100_12 DESMONTAJE MEDIDOR MONOFASICO UNI 17
1E100_22 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 2
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 3
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 13
1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 474
3CPT EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE O TANG UNI 3
3CRT EST. 13 KV 3F CENTRADA RETEN. O TERMINAL UNI 3
3VPT EST. 13 KV 3F VOLADO PASANTE O TANG UNI 1
4ER EST.240V 4VIAS VERT RETENCION O TERMINAL UNI 1
CON.CU 3X8 DESMONTAJE ACOMETIDAS BIFASICAS UNI 2
LPS70ACC LUM.NA 70 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER NU |5
MUL.AL 2X6 DESMONTAJE ACOMETIDAS MONOFASICAS UNI 17
RSC9_4CHG POSTE CUADRADO HORM. 9M -400KG DESM GRUAJNI 5
RSC9_MADG POSTE MADERA TRATADA 9 MTS DESM GRUA UNI |2
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 1
TTST TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 13KV UNI 2
MONTAJE DE RED UNI CANT.
1A37.5T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.37.5 KVA UNI 1
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI 3
1E100_22 MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 21
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON  UNI 6
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI 8
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UN| 3
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 600
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
206PRE3X10 2X50+N50MM2 MTS | 370




3CDT EST. 13 KV 3F DOBLE RETENCION DOB TERM UNI 1
3CPT EST. 13 KV 3F CENTRADA PASANTE O TANG UNI 2
3CRT EST. 13 KV 3F CENTRADA RETEN. O TERMINAL UNI 3
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER | UNI 2
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 21
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN| 4
RPC12_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC GRU| UNI 6
RSCO0_5FVM POSTE PLAST. FIB-VIDRIO CIR.10M-500KG EM UNI 2
RSC10_5HCG POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC GRU| UNI 5
TFDT TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DIST 13KV UNI 4
TFSD TENSOR FAROL SIMPLE REDES DIST 240/120 V UNI 3
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 2
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240V UNI 2
LISTADO DE MATERIALES UNI. | CANT.
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNI. |2
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNI. |3
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL. |5
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |14
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNI. |6
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI. | 18
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |9
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI. |18
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. |21
BASTIDORES DE UNA VIA UNI. |18
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |11
BRAZO DE LUMINARIA UNI. |2
BRAZO TENSOR FAROL 1,50MTS UNIL. |4
BRAZO TENSOR FAROL 1METRO UNI. |3
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 216
CABLE ANT.3X1/0 ACSR,AWG(XLPE) MTS.| 370
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 840
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. | 6
CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. |60
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS.| 6
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. |12
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 600
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNL| 21
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL. |1
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNI. |20
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNI. |42
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL | 1
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNIL. | 4
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNIL.| 23
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNI. |3
CRUCETA EN L 3/16"X7CMX150CM. UNIL. |2
CRUCETA HIERRO 1MTS UNI. |3




CRUCETA HIERRO L 75X75X6MX2:4M UNI. | 8
ESLABON EN "U" CON PASADOR 5/8 UNI. |15
FUSIBLE NEOZED FN63 UNI. |42
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNIL. |4
GUARDACABOS 3/8" UNIL. |17
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |18
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNI. | 21
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNIL. |2
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNI. |21
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNIL. |5
PERNO DE 0JO 5/8 X 14" UNI. |12
PERNO ESPARRAGO DE 5/8 X 14" UNIL. |4
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI. |23
PERNO PIN ESPIGA CORTA 5/8 UNI. |6
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNI. |3
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNI. |23
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNI. | 42
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8 UNL.| 42
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNIL. |5
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNI. |6
POSTE PLAS.FIB.VIDRIO 10X500KG UNI. |2
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. |78
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNI. |12
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. |18
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNIL.| 29
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNL| 24
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNI. |3
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNIL. |5
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNI. | 21
TACO FISHER # 10 UNI. |84
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |84
TIRAFUSIBLE DE 8 AMP UNI. |3
TRAN MON 37,5KVA 13800V T.CSP UNIL. |1
TUERCA DE 0JO 5/8" UNI. |3
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNIL |11
VARILLA COPERWELD UNI. |5
RED DE ELECTRIFICACION GUILO CORRALPUNGO-CONUCTO

MONTAJE DE RED UNI CANT.
1A10T TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOP.10 KVA UNI 1
1BAT EST. 13 KV 1F BANDERA ANGULAR UNI 1
1CPT EST. 13KV 1F CENTRADA PASANTE O TANGENTE UNI 4
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 01
1E100_22 MED. BIF. 120-240V 15-100A UNI 24
1ED EST.240V 1 VIA VERT DOB. RETENCION O TER UNI 1
1EP EST.240V 1 VIA VERT. PASANTE O TANG. ANG UNI 2




1ER EST.240V 1 VIA VERT RETENCION O TERMINAL UNI 2
1PD3 1 VIA PREENS DOBLE RETENC O DOB TER 3CON UNI 2
1PP3 EST.240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CON  UNI 4
1PR3 1 VIA PREENS RETENCION O TERMINAL 3 COND UNI| 52
1S100T SECC.13KV 1F CON SECC.FUS UNIP AB. 100A UNI1
201ACSR.2 CONDUCTOR ACSR 2 AWG MTS| 4989
CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO
208PRE2210 2X30+N50MM2 MTS | 2290
LPS100ACC LUM.NA 100 W EN POSTE AUTOC. POT CTE CER |UNI 6
MUL.AL.3X6 ACOMETIDA BIFASICA ANTIHURTO UNI 24
PTPC2_1 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 1VAR IUN[3
RPC12_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 12 M-500KG EREC MAN| UNI 6
RSC10_5HCM POSTE HORMIGON CIRC. 10 M-500KG EREC MAN | UNI 21
TTDT TENSOR A TIERRA DOBLE REDES DE DIST 13KV UNI 9
TTSD TENSOR A TIERRA SIMPLE REDES DIST 240 V UNI 35
LISTADO DE MATERIALES UNI. | CANT.
ABRAZ. DOBLE DE 5 1/2 RACK UNIL. |1
ABRAZ. DOBLE DE 6 1/2 RACK UNI. |3
ABRAZ. EXT. CADENA SIMP. 5 1/2 UNIL |11
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNI. |1
ABRAZ. SIMPLE DE 6 1/2 RACK UNI. |33
ABRAZADERA TRANSFORMADOR 5 1/2 UNI. | 2
AISLADOR DE RETENIDA ANSI 54-2 UNI. |9
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI. | 11
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNIL. |4
AISLADOR ROLLO ANSI 53-2 UNI. |39
ALAMBRE SOLID. COBRE N°8 MTS. | 24
AMORTIG. VIBRACION COND 2 ACSR UNI. | 12
BASTIDORES DE UNA VIA UNI. |39
BLOQUE DE ANCLAJE DE 40X30X20 UNI. |44
BRAZO DE LUMINARIA UNI. |6
CABLE 2X2AAC + 1/0AAAC ( XLPE) MTS. | 2290
CABLE ACERO TENSOR 3/8 MTS. | 654
CABLE ANTIHURTO ALUMINIO 3 X 6 MTS. | 960
CABLE COBRE AISLADO 1/0 MTS. | 6
CABLE COBRE DESNUDO N°2 MTS. |45
CABLE CONCENTRICO 1X14X14 ANTI MTS.| 18
CINTA DE ARMAR 5 MM. MTS. | 16
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 2 MTS. | 4989
CONEC.HERMETICO P.NEUTRO DP10 UNL| 24
CONEC.WEJTAP 1/0-CU#2 51725 BA UNIL. |1
CONEC.WEJTAP 2 CU 2 CON BALA UNI. |44
CONECT.HERMETICO P.FASE DP5/6 UNI. |48
CONECTOR CUNA ESTRIBO PARA N.2 UNL | 1
CONECTOR DOBLE DENTADO TIP DP9 UNI.| 12
CONECTOR DP7 DOBLE DENTADO HER UNI.| 57
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNIL. |1
CRUCETA HIERRO 1IMTS UNI. |1




FUSIBLE NEOZED FN63 UNI. |48
GRAPA ANG.SIM. NGK ALUM 2 1/0 UNL. |1
GRAPA DERIVACION EN CALIENTE UNI. |11
GUARDACABOS 3/8" UNI. |53
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |10
INTERRUPTOR AUTOMATICO 2/50AMP UNL | 24
LUM.SODIO 100 W FOCO FOTOCELU UNI. |6
MED.ELECTRONICO BIFASICO UNIL. |24
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNI. |1
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNL. |1
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNI. |4
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNL. |1
PINZA ANCLAJE ACOMETIDA DP1P1 UNI. | 48
PORTAFUSIBLE AEREO ENCAPSU.DP8 UNL| 48
POSTE HORMIGON 10 MTS X 500 KG UNI. |21
POSTE HORMIGON 12 MTS X 500 KG UNI. |6
PRECINTO PLASTICO INTERPERIE UNI. | 115
PREFORM. TERMINAL N 1/0 DG4544 UNIL. |29
PREFORM. TERMINAL N. 2 DG4542 UNI. |14
PREFORMADO CABLE TENSOR N 3/8 UNL| 71
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNL| 76
SECC. PORTAFUSIB. 15 KV 100 AM UNL. |1
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNI. |4
TABLERO METALICO MED. BIFASICO UNL | 24
TACO FISHER # 10 UNI. |96
TIRAFONDOS 1/4 X 1 1/2 UNI. |96
TIRAFUSIBLE DE 1 AMP UNI. |1
TRAN MONOF 10KVA 13800V T. CSP UNIL. |1
VARILLA ANCLAJE 5/8X2.0 ARANDE UNI. |44
VARILLA COPERWELD UNI. |4
DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA
DESMONTAJE DE RED UNI | CANT.
201ACSR1/0 CONDUCTOR ACSR 1/0 AWG MTS 780
MONTAJE DE RED UNI | CANT.
1CAT EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR UNI 1
1CRT EST. 13 KV 1F CENTRADA RETENCION O TERM. UNI| 2
204ACSR3/0 CONDUCTOR ACSR 3/0 AWG MTS 550

INSTALACION DE SECCIONADORES TRIF. MV, EN
3S100T POSTE UNI |2
MOA Montaje Estacamiento directo sierra MTS 600
PTPC2_2 P. ATIERRA RED SEC PREEN COND CU 2 2VAR IUN| 2
(en blanco) ARMADO DE ESCALONES UNI | 40

CONDUCTOR CU DESNUDO EN DUCTO, CALIBRE

2/0-7H-600V MTS | 580

CONDUCTOR XLPE MV EN DUCTOS, CALIBRE 2/0 -

4/0 AWG MTS | 1770




CONDUCTOR XLPE MV EN ZANJA, CALIBRE 2/0 -

4/0 AWG MTS |15
ELABORACION DE PUNTA TERMINAL UNI 12
INSTALACION DE PUNTA TERMINAL EN POSTE UNI 6
PROTECCION TRIPOLAR PARARRAYO 15 KV UNI 2
PUENTE AEREO TRIFASICO UNI 1
LISTADO DE MATERIALES UNI. | CANT.
ABRAZ. PERNO CENT. SIMP. 5 1/2 UNIL. |5
AISLADOR DE SUSPENSION POLIMER UNI.| 6
AISLADOR PIN ANSI 55-4 UNI. |36
CONECTOR PERNO PARTIDO N° 1/0 UNI. |6
CRUCETA EN L 3/16"X7CMX150CM. UNIL. |4
CRUCETA HIERRO 1MTS UNI. |2
ESLABON EN "U" CON PASADOR 5/8 UNI. |6
HORQUILLA ANCLA 5/8 GUARD 1/2" UNI. |6
PERNO "U" 5/8X70 CRUCETA HIERR UNIL. |5
PERNO DE 0JO 5/8 X 14" UNI. |6
PERNO ESPARRAGO DE 5/8 X 14" UNIL. |2
PERNO MAQUINA 1/2 X 1 1/2 UNI. |13
PERNO PIN ESPIGA CORTA 5/8 UNIL. |2
PERNO PUNTA POSTE SIMPLE 5/8 UNIL |1
PIE AMIGO ANGULO I/D 4X4X0,60 UNI. |10
PROTECTORES PARA PUNTAS DE CON UNI| 6
SUELDA EXOTERMICA N.65 UNIL. |4
CABLE XLPE UNIPOLAR DE CU # 3/0-36H-15KV MTS.| 1770
CONDUCTOR ALUMINIO ACSR # 3/0 MTS. | 650
CONDUCTOR CU DESNUDO # 2/0 AWG MTS| 580
ESCALON DE 6/2" UNI. |40
PARARRAYO DE 10 KV UNI. |6
PREFORM. TERMINAL N.3/0 DG4546 UNI. |6
PUNTA TERMINALES 15KV INTERIOR UNI. | 3
PUNTAS TERMINALES 15KV EXTERIOR UNI. | 3
SECC. PORTAFUSIB. TRIPOLAR 15 KV 300 A UNL| 2
TIRAFUSIBLE DE 200 AMP UNI. |6
VARILLA COOPERWELD 1,8M CONECT UNIL | 4

MATERIALES OBRA CIVIL

UNI.




SECCION 06 - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas elementos que se utilicen para
le cabal cumplimiento del contrato, cumpliran integramente las especificaciones técnicas de la oferta,
y a su falta, las instrucciones que imparta la administracién del contrato.

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "REM. RUMIPAMBA DE ESPINOZAS”
Fecha: jueves27 de febrero de 2014

Por medio del presente pongo en su conocimientesamen técnico econdmico del proyecto indicad@ pa
evaluacion:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico responsable del diseBAVEDRA CARLOS

Ubicacién geografica: parroquia, cantdon, provinb&lLALO _LATACUNGA-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:

NUmero de viviendas con servicio eléctribb:

NUmero de viviendas sin servici®

Longitud de Km de redes de Media Tension y su caogm: (A*2)1.98

Longitud en Km de redes de baja tension y su coimgos (AB*2)+(1/0)2.43 (AB*1/0)+(1/0)1.71
NUmero y potencia de transformador2€T1-15A 3 CT1-25A

NUmero y potencia de luminaria®2 L100W Na.

Punto de conexion: (Nombre del Alimentad@).IMENTADOR "MULALQO"

Tiempo estimado de construcciérs

COORDENADAS: P34143 X=767135, Y=9912417

Observaciones:

2. ASPECTOS ECONOMICOS

De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidasdearacteristicas propias del proyecto, los n®nto
asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS

(sin IVA):

MATERIALES 64.205,80
MANO DE OBRA 19.198,3¢
COSTOS INDIRECTOS 2.431,95
UTILIDAD 2.140,12
TRANSPORTE 5.121,18
Total Presupuesto Obra 93.097|36

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "LA LAGUNA SINCHILAGUA-ATACASO”
Fecha: jueves 27 de febrero de 2014

Por medio del presente pongo en su conocimientesamen técnico econdmico del proyecto indicad@ pa
evaluacion:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico responsable del diseBAVEDRA CARLOS

Ubicacién geogréafica: parroquia, canton, provintBENACIO FLORES-LATACUNGA-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:

Numero de viviendas con servicio eléctrigd:

Numero de viviendas sin servicio:




Longitud de Km de redes de Media Tension y su camgm: (A*2)+(2)0.26
Longitud en Km de redes de baja tension y su coimigos (AB*1/0)+(1/0)0.83
NuUmero y potencia de transformadore€£T1-15C

Numero y potencia de transformadore$:100W Na.

Punto de conexion: (Nombre del Alimentad@).IMENTADOR "LATACUNGA SUR"
Tiempo estimado de construcci@t

COORDENADAS: P52260, X= 766959, Y=9896176

Observaciones:

2. ASPECTOS ECONOMICOS

De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidasdearacteristicas propias del proyecto, los n®onto
asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS (sin

IVA):

MATERIALES 15.860,71
MANO DE OBRA 3.666,63
COSTOS INDIRECTOS 470,81
UTILIDAD 414,32
TRANSPORTE 1.041,49
Total Presupuesto Obra 21.453[96

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "CALVARIO PUJILI”

Fecha: jueves 27 de febrero de 2014

Por medio del presente pongo en su conocimiemesaimen técnico econémico del proyecto indicad@ pa
evaluacion:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico responsable del diseBAVEDRA CARLOS

Ubicacion geografica: parroquia, cantén, provinBidJILI-PUJILI-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:

NUmero de viviendas con servicio eléctrigo:

NUmero de viviendas sin servicib:

Longitud de Km de redes de Media Tension y su caiogim: (A*2)+(2)0.1 (A*2)0.32
Longitud en Km de redes de baja tension y su coimigos  (AB*1/0)+(2)11.08
Numero y potencia de transformadore€£T1-15A 2 CT1- 37.5A

NuUmero y potencia de luminarigsl 100 W NA

Punto de conexion: (Nombre del Alimentad@).IMENTADOR "PUJILI EL ESTADO"
Tiempo estimado de construccidis

COORDENADAS: P11196 X= 755612, Y=9895199

2. ASPECTOS ECONOMICOS

De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidasdearacteristicas propias del proyecto, los n®onto
asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS

(sin IVA):

MATERIALES 48.785,28
MANO DE OBRA 13.209,14
COSTOS INDIRECTOS 1.710,34
UTILIDAD 1.505,10
TRANSPORTE 3.894,31
Total Presupuesto Obra 69.104|16




MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "PROVINCIA BAJA
Fecha: jueves27 de febrero de 2014

Por medio del presente pongo en su conocimiemesamen técnico econémico del proyecto indicad@ pa
evaluacion:
1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:
Ingeniero eléctrico responsable del diseBAVEDRA CARLOS
Ubicacién geografica: parroquia, canton, provinbalLALILLO-SALCEDO-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:
NUmero de viviendas con servicio eléctritb:
NUmero de viviendas sin servici®:
Longitud de Km de redes de Media Tension y su caogm: (A*2)0.18
Longitud en Km de redes de baja tension y su coiigos  (AB*2)+(1/0)0.87
NuUmero y potencia de transformadore€£T1-15A + 1 CT1-10A
Numero y potencia de luminaria&1100W Na.
Punto de conexion: (Nombre del Alimentad@l).IMENTADOR "SALCEDO SUR"
Tiempo estimado de construcci@t
COORDENADAS: X: 762783  Y: 9879273
2. ASPECTOS ECONOMICOS

De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidasdearacteristicas propias del proyecto, los n®nto
asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS (sin

IVA):

MATERIALES 15.906,45
MANO DE OBRA 3.735,36
COSTOS INDIRECTOS 481,37
UTILIDAD 423,61
TRANSPORTE 1.078,34
Total Presupuesto Obra 21.625(13

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "REM. SAN FELIPE ELOY ALBERTO SANCHEZ
Fecha: jueves?27 febrero de 2014

Por medio del presente pongo en su conocimiemsamen técnico econdmico del proyecto
indicado, para su evaluacion:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico responsable del diseSWAVEDRA CARLOS

Ubicacién geografica: parroquia, canton, provinEisDY ALFARO-LATACUNGA-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:

Numero de viviendas con servicio eléctrité:

Numero de viviendas sin servicid:

Longitud de Km de redes de Media Tension y su caimogm: (3*2)+(2)0.05 (3*2)0.14
Longitud en Km de redes de baja tensién y su coitidgos (AB*2)+(1/0)0.34
Numero y potencia de transformadore€£T1-37.5A

Numero y potencia de luminarigg:100W Na

Punto de conexién: (Nombre del Alimentad@&)IMENTADOR "PUJILI EL ESTADO"
Tiempo estimado de construccion: 15




COORDENADAS: P7807 X= 764038, Y= 9896737
2. ASPECTOS ECONOMICOS

De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidesdmracteristicas propias del proyecto, los
montos asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS

(sin IVA):

MATERIALES 12.593,43
MANO DE OBRA 2.815,07
COSTOS INDIRECTOS 363,52
UTILIDAD 319,90
TRANSPORTE 820,14
Total Presupuesto Obra 16.912|06

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "RED DISTRI.GUILO CORRALPUNGO CONUCTO"
Fecha: jueves 27 de febrero del 2014

Por medio del presente pongo en su conocimienesaimen técnico econémico del proyecto indicad@ pa
evaluacion:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico responsable del diseBGAVEDRA CARLOS

Ubicacion geografica: parroquia, canton, provinBl:ALO-PUJILI-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:

NUmero de viviendas con servicio eléctrifo:

Numero de viviendas sin servicd

Longitud de Km de redes de Media Tension y su caion: (A*2)+(2)1.7
Longitud en Km de redes de baja tensioén y su comigos (AB*2)+(1/0)2.46
NuUmero y potencia de transformadore4A10T

NuUmero y potencia de luminarias: 2 L100 W NA + £00W NA

Punto de conexion: (Nombre del Alimentad@)IMENTADOR PUJILI-EL ESTADO
Tiempo estimado de construcci@

COORDENADAS: P107493 X= 726505, Y= 9890800

2. ASPECTOS ECONOMICOS
De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidasdearacteristicas propias del proyecto, los n®onto

asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS (sin

IVA):

MATERIALES 24.740,13
MANO DE OBRA 7.421,55
COSTOS INDIRECTOS 854,32
UTILIDAD 751,81
TRANSPORTE 1.121,69
Total Presupuesto Obra 34.889|50

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO "DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA

LATACUNGA"
Fecha: jueves 22 de febrero del 2014




Por medio del presente pongo en su conocimientesamen técnico econdémico del proyecto indicad@ pa
evaluacion:

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico responsable del disaWd.LIAMS OLALLA

Ubicacién geografica: parroquia, canton, provintiaTACUNGA-LATACUNGA-COTOPAXI
Caracteristicas del servicio:

Numero de viviendas con servicio eléctriB000 APROXIMADO

Numero de viviendas sin servidio

Longitud de Km de redes de Media Tension y su camgm: (ABC*2/0)+(2/0)0.7

Longitud en Km de redes de baja tension y su coitigos 0

NUmero y potencia de transformador@s:

NUmero y potencia de luminarias: 0

Punto de conexion: (Nombre del Alimentad@)IMENTADOR 3-SAN RAFAEL

Tiempo estimado de construccid

COORDENADAS: X:764866; Y:9896976; Z:2761

2. ASPECTOS ECONOMICOS
De acuerdo al presupuesto elaborado, en funcidasdearacteristicas propias del proyecto, los n®nto
asignados corresponden a:

DETALLE DE COSTOS POR RUBROS:

MATERIALES 78.836,79
MANO DE OBRA 20.422,34
COSTOS INDIRECTOS 2.571,70
UTILIDAD 2.263,10
TRANSPORTE 5.294,71
Total Presupuesto Obra 109.388,65




CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSIDERAR LAS
OFERTAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MAT ERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION Y REMODELACION DE L INEAS Y REDES DE LOS
PROYECTOS:

RUMIPAMBA DE ESPINOZAS
LA LAGUNA CALLE SINCHALAGUA Y ATACAZO
EL CALVARIO PUJILI
LA PROVINCIA BAJA MULALILLO
PASAJE ELOY ALBERTO SANCHEZ
GUILO CORRALPUNGO CONUCTO
DOBLE ALIMENTACION SUBTERRANEA LATACUNGA

Condiciones generales: el oferente debera garantizar su condicién de ingeniero eléctrico, ingeniero electrénico
o ingeniero electromecanico, presentando su titulo profesional avalado por el CONESUP o SENESCYT; o firma
especializada en la construccion de lineas y redes de distribucién, con experiencia minima de tres afios en
trabajos similares

Personal y equipo minimo gue debe poseer el oferente:

Personal:

Un supervisor o residente de obra con titulo de ingeniero eléctrico con tres afios de experiencia; dos grupos de
trabajo para la obra eléctrica; y, un grupo de trabajo para la obra civil, cada uno con el siguiente personal:

Grupo obra eléctrica:

1 Liniero jefe con experiencia minima de tres afios
3 Linieros
1 Ayudante
1 Peén
Grupo obra civil:
1 Maestro mayor
2 Albafiles
Herramientas:
6 Barras de 16 libras
6 Palas puntonas
2 Pinzones
4 Arcos de sierra
4 Tijeras corta cables
2 Bailarines para bobinas
6 Poleas de tendido
2 Pértiga de extension
2 Tecle de manija 3/4 toneladas
2 Tecle de manija 1% toneladas
4 Comelones para aluminio 4 4/0
4 Comelones para cable de acero
2 Puestas a tierra
2 Escalera de fibra de vidrio
10 Pares de trepadoras
10 Cinturones de seguridad
10 Alicates
10 Llaves de pico de 12"
10 Llaves de pico de 10"
10 Desarmadores planos
10 Cabo de servicio
2 Multimetros de pinzas
2 Pares de guantes de medio voltaje
2 G.P.S.
2 Detector de ausencia de tension

Equipos para obra civil:

Cargadora frontal o mini cargadora
Concreteras

Vibradores

Roto martillos

Compactadores mecanicos

NNN R




Equipos de seguridad:

6 Conos de sefializacion
15 Chalecos reflectivos
12 Guantes

12 Cascos

Cintas de peligro
Rétulos indicadores

Vehiculos:
1 Camioneta para director técnico o supervisor - residente de obra
1 Camion de 3,5 toneladas de capacidad para transporte de equipos y materiales
1 Camion grua con barquillo - capacidad 6,5 toneladas
1 Volqueta de 8 a 15 m3 de capacidad

Plazo de entrega:

ELEPCO S.A. otorga un plazo de entrega de 180 (ciento ochenta) dias a partir de la notificacion del anticipo,
para la entrega de los proyectos que contemplan: la obra completamente concluida y funcional, liquidacion de las
obras a través del software de gestion y administracion de proyectos (GAP) que dispone la empresa, y los planos
finales en el sistema ARCGIS

Forma de pago:

50% en calidad de anticipo; con la presentacion de la garantia de buen uso del anticipo. Hasta el 25% adicional,
se cancelara en proporcién directa sobre el avance de la obra fisica contra presentacién de planillas, previo
informe del fiscalizador y aprobacién del administrador del contrato; y, el 25% una vez firmada el acta de entrega
- recepcion provisional

Validez de la oferta: 90 dias

Especificaciones técnicas:

El oferente adjudicado debera instalar las redes de distribucion y alumbrado publico con materiales
completamente nuevos, cuyas especificaciones técnicas deberan ajustarse estrictamente a las emitidas por el
MEER (ministerio de electricidad y energia renovables) y ELEPCO S.A

El oferente adjudicado debera realizar la construccion de obras civiles y redes eléctricas y alumbrado publico
ajustandose a los procedimientos existentes en ELEPCO S.A. y normas técnicas vigentes

El oferente adjudicado, una vez suscrito el contrato debera presentar el cronograma de actividades, y los planos
preliminares; y, con la liquidacién de las obras debera presentar los planos definitivos de las obras

En el caso de obras de remodelacién de redes, previo al inicio de la construccion, el oferente adjudicado debera
realizar el levantamiento de lineas, redes y acometidas antiguas, elaborar planos y lista de materiales a retirarse
por estructura, asi como también enlistar las novedades encontradas en los sistemas de medicién antiguos

El oferente adjudicado debera ponerse en contacto con el departamento técnico de ELEPCO S.A. con el fin de
recibir instrucciones sobre los formatos a ser utilizados para la entrega de informacién periédica durante la
ejecucion de la obra

OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA:

La obra eléctrica estd comprendida por dos secciones de alimentacion subterranea trifasica a 13.8kV, conforme
se detalla a continuacion:

SECCION 1.

Inicia en el poste#51983, ubicado en la Av. Rumifiahui y Dos de Mayo, hasta la camara de transformacion del
Hospital General Latacunga. Esta seccion consta de dos tramos, el primero con remodelacién de red aérea
trifasica hasta el poste# 51993, con desmontaje de conductor ACSR# 2-1/0 AWG, montaje de conductor
ACSR#3/0, armado de estructuras de soporte trifasico, con las respectivos puntos terminales para exterior e
interior y equipo de seccionamiento. El segundo tramo desde el poste# 51993 hasta la camara del Hospital, para
el montaje de la red eléctrica subterranea trifasica a 13.8kV, con conductor XLPE 2/0 AWG.




SECCION 2.

Inicia en la Av. Eloy Alfaro y Félix Valencia, hasta la camara de transformacién del Mercado El Salto. Esta
seccion consta de un Unico tramo para el montaje de la red eléctrica subterranea trifasica a 13.8kV, con
conductor XLPE 2/0 AWG.

OBRA CIVIL

La obra civil, ha de cumplir con ciertas especificaciones y recomendaciones constructivas que se
detallan en los planos adjuntos, los cuales pueden ser modificados Unicamente por el personal
autorizado y/o fiscalizador, el mismo que registrara en archivos magnéticos los avances de la
ejecucioén diaria, junto a las fotografias digitales que documenten textual y graficamente ciertas
particularidades relevantes de la ejecucion de obra.
Todos los trabajos de remocion y reposicion de materiales, hormigones y mas, en calles y veredas,
seran realizados por el contratista, de acuerdo a sus requerimientos técnicos.
El constructor esta en la obligacion de llevar el Libro de Obra o Bitacora, que contendra al menos la
siguiente informacion:

- Fecha

- Estado del tiempo

- Actividades ejecutadas

- Numero de personal y equipos utilizados

- Pedidos y autorizaciones

- Descripcién de cambios debidamente autorizados

- Firmas del Constructor y Fiscalizador

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS:

Los trabajos de excavacion deben ejecutarse con una secuencia que permita tener permanentemente
un drenaje natural de aguas lluvias, teniendo especial cuidado con acometidas de agua potable y
alcantarillado.

La excavacion terminada debe ser firme y adecuada, de manera que proporcione el apoyo idéneo
para el lecho de arena y el haz de ductos PVC.

Las dimensiones de la zanja ha de ser en todos los casos 60cm de ancho, mientras que la
profundidad para veredas 100cm y para cruce de vias 120cm, de manera que los ductos superiores
queden a una profundidad minima desde la superficie de 40cm en veredas y 60cm en calzadas.

Con la debida aprobacion del fiscalizador se puede considerar como referencia la norma NEC 923-11,
indicada en el siguiente cuadro, dependiendo de la topologia del terreno, redes telefénicas,
alcantarillado y agua potable.

Localizacion Profundidad minima (m)
En lugares no transitados por vehiculos 0,3
En lugares transitados por vehiculos 05
Bajo carreteras 1.0
Bajo la base inferior de rieles en vias de ferrocarril 0.9

ubicadas en calles pavimentadas
2ajo la base inferior de rieles en vias de ferrocarril 13
ubicadas en calles o caminos no pavimentados

El material de excavacidn, si es satisfactorio para el relleno, debe ser autorizada su depdsito a un
costado de la excavacién, de manera que no obstruya la colocacién de otros materiales ni se
derrumbe dentro de la zanja.

DUCTERIA

Se tendera sobre el lecho de arena, una fila de tubos a la vez y para mantener la separacién entre
ellos, en filas y columnas, se colocan separadores detubo PVC 2" (biselados en sus puntos de unién),
cada 3 metros, como en la grafica.
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Entre cada dos pozos la tuberia debe quedar siempre en linea recta , con una ligera pendiente hacia
uno de los pozos; jamas con curvatura intermedia que atrape la humedad al interior de los ductos.

RELLENO Y COMPACTADO:

El relleno sera ejecutado con material que pueda compactarse, libre de turbas, suelo vegetal u otro
material organico o expansivo. Este material puede ser de la misma excavacion o de minas de
explotacion.

El material a ser compactado debe colocarse en capas de maximo 15cm de espesor, suelto y
tamizado a todo lo ancho y largo de la zanja, con indice de plasticidad no mayor a 12 (AASHTO T90)
y un limite liqguido no mayor a 25 (AASHTO T89). Junto a los ductos, el relleno y compactado debera
ser cuidadoso, usando herramientas manuales.

CINTAS DE SEGURIDAD Y PELIGRO:

A lo largo de la ducteria deben ir dos cintas plasticas de seguridad (rojo o amarillo) con textos que
adviertan el peligro de cables eléctricos energizados, previos al terminado de la acera.

CAJAS DE REVISION:

Las cajas de pasada, angulo o derivacién, seran por completo de hormigén de 15 cm de espesor, y
las tapas seran de hormigdn armado con las dimensiones que se detallan en las graficas.
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El piso tendra un replantillo de piedra, para la loseta de hormigén de 10 cm de espesor
El ingreso de las cajas sera de hormigén armado, con un marco y brocal metdlico, para una tapa de 8

cm de espesor, conforme la gréafica anterior.
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CAJA REVISION

TAPAS DE HORMIGON Y PERFIL DE HIERRO:

Las tapas de los pozos seran de hormigon armado 210kg/cm2, con varilla de 12mm tejida cada 10cm
y perfil de hierro 4 mm doblado de 80 mm en la base, 80 mm de alto e inclinacion aproximada de

110°, tanto para el brocal como para el marco de la tapa. El espesor de la tapa sera de 8cm,
conforme el siguiente grafico.

Las juntas que forman al unir la tapa al pozo deberan ser tratadas con un aditivo que cumpla con

caracteristicas de elasticidad y gran adherencia, sellante para juntas que soportan el movimiento
peatonal y evitar filtraciones de agua.
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SECCION 07 — PLANOS

Se adjuntan en version magnética.




