

ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO: CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-014 "REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES WINTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.

En la ciudad de Latacunga, siendo las catorce horas del veinte y dos de febrero del año dos mil dieciocho, se reúnen en la oficina de la Dirección Técnica de ELEPCO S.A., los integrantes de la Comisión Técnica conformada por el : Ing. Hernán Iturralde, JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Presidente de la Comisión Técnica, designado mediante Memorando No. ELEPCOSA-PE-2018-00164-M; Ing. Geovanna Vasco, DIRECTORA DE FINANZAS, Miembro de la Comisión Técnica; Ing. Ricardo Paucar, DIRECTOR TÉCNICO, Miembro de la Comisión Técnica; Ing. Fernando Alvarado, DIRECTOR COMERCIAL, Miembro de la Comisión Técnica; Ing. Williams Olalla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Encargado, Miembro de la Comisión Técnica; Dr. José Luis Lozada, ASESOR JURÍDICO, Miembro de la Comisión Técnica; e Ing. Mirian Cando, JEFE DE ADQUISICIONES, Miembro de la Comisión Técnica, para revisar los correos electrónicos diego.moscoso@elepcosa.com.ec y mirian.cando@elepcosa.com.ec registrados en la convocatoria del pliego de Licitación Pública Nacional Obras, y verificar la existencia o no de preguntas por parte de oferentes interesados en participar en el proceso de contratación: CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-014 "REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES WINTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.

La convocatoria del pliego señala: se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para el proceso de contratación CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-014 para la "REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES WINTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO".

Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica diego.moscoso@elepcosa.com.ec; mirian.cando@elepcosa.com.ec, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web y del MEER (www.elepcosa.com.ec/Transparencia/Contrataciones públicas/PAC/CAF; www.meer.gob.ec/Distribución y Comercialización/Contactos/www.elepcosa.com.ec/Transparencia/Contrataciones públicas/PAC/CAF), en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

De acuerdo a lo establecido en la SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento, la Fecha límite para efectuar preguntas fue el 21 de febrero de 2018 hasta las 20h00, revisado los correos electrónicos, se puede determinar que no existe pregunta alguna, por lo que se adjunta las capturas de pantallas de los correos electrónicos diego.moscoso@elepcosa.com.ec; mirian.cando@elepcosa.com.ec, desde la fecha de la publicación, es decir desde el 16 al 21 de febrero de 2018.

Handwritten marks: a large 'B' and '12' with a checkmark, and a small 'A' above.


Siendo las quince horas se cierra la reunión.

La Comisión Técnica




Ing. Hernán Furralde

JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Williams Olalla

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (E)
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. Ricardo Paucar

DIRECTOR TÉCNICO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




Dr. José Luis Lozada

ASESOR JURÍDICO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. Geovanna Vaseo

DIRECTORA DE FINANZAS
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. Nican Cando Salme

JEFE DE ADQUISICIONES
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. Fernando Alvarado

DIRECTOR COMERCIAL
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Zimbra: Bandeja de entrada x Quipuz - Sistema de Ges... +

http://mail.eleprosa.com.ec/1

eleprosa zimbra

Correo Contactos Agendas Tareas Mailing Preferencias

Responder Responder a todos Responder Emitir Archivos Responder Emitir Spam Responder Emitir Acciones

Ordenado por Fecha ▼

16 de Feb

QUIPUZ

Quipuz Documento Recibido - Peritacion de Inicio Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-08-014

16 de Feb

QUIPUZ

Quipuz Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-014

16 de Feb

Jose Arminate

PRINTACION - Estimada, con gusto quisiera saber el día de mañana, sábado, si se puede

16 de Feb

Enfin Herrera

<Sin Asunto>

16 de Feb

Xavier Guano

memoria asamblea proyecto REND BID DE PLAZA ARENAS - Estimados, Buenas Noches

16 de Feb

QUIPUZ

Quipuz Documento Recibido - Designacion Comisión Técnica - Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-C

16 de Feb

QUIPUZ

Quipuz Documento Recibido - Designación Comisión Técnica Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-C

16 de Feb

QUIPUZ

Quipuz Documento Reasignado - Aprobación e Inicio del Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-CI-01

16 de Feb

QUIPUZ

Quipuz Documento Reasignado - Autorización e Inicio del Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPR-08-0

16 de Feb

Diego Quevedo

Reporte procesos 16-02-2018

15 de Feb

Diego Williams

Aspilar: REURERJA REVISIÓN DE PLIEGOS DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN - CAF

15 de Feb

Paul Osorio

1 2 3 4 5 6 7

Marzo de 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

1 mensaje

20 de Marzo 2018 08:28

Reporte procesos 20-03-2018

Dr. Diego Quevedo

Baja Jose Arminate | Ricardo Pulgar | Diego Moscoso | Miran Canco | Xajir Tijuelena | Alex Cardenas | Mauro Para

(German Claudio) | Verónica Sora | Carlos Saavedra | Mostrar más...

Reporte 20-03-2018.txt (64 KB) Descargar | Muestr | Eliminar

El mensaje no tiene contenido de texto.

800 apps/AT&T

Zimbra Bandeja de entrada x Quipus - Sistema de Gas. | http://mail.elepos.com.ec/ | 90% | Buscar | Enviar

elepos Zimbra

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Milión | Preferencias

Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivar | Eliminar | Spam | Acciones

Ordenado por Fecha

Reporte procesos 20-03-2018 20 de Marzo 2018 06:28

Nº: **Diego Quevedo**
 Para: **José Sebastián (José Sebastián)**, **Ricardo Prados (Ricardo Prados)**, **Diego Montoya (Diego Montoya)**, **Miriam Cando (Miriam Cando)**, **Xavier Tiguelima (Xavier Tiguelima)**, **Alex Cardenas (Alex Cardenas)**, **Mauricio Parra (Mauricio Parra)**, **German Claudio (German Claudio)**, **Verónica Sofía (Verónica Sofía)**, **Carlos Saavedra (Carlos Saavedra)** Mostrar más.

Reporte 20-03-2018.doc (54 KB) Descargar | Eliminar

El mensaje no tiene contenido de texto.

3341 conversaciones

26 de Feb
 presentación

15 de Feb
 Proyectos pendientes de tramitamiento AFD-SIGPRO - Formulario de solicitud de ingreso de obra a obra

19 de Feb
 Paul Osorio
 OT PRELIMINAR. ES UNO DE LOS DATOS REVISADOS LOS DATOS DE LOS DATOS DE LOS DATOS

19 de Feb
 Estelán Herrera
 presentación proyectos

13 de Feb
 Hernán Barrantes
 RTE-INEN-69-2013 - Informe Diego Montoya sobre el FIC ALERACION de acuerdo a los datos

19 de Feb
 Nomenclatura de procesos de "Diego Montoya" - sobre el proceso de tramitación de "Paul Osorio"

19 de Feb
 Sebastián Barrantes
 Aventura Ecuatoriana - Formulario de solicitud de ingreso de obra a obra del 14 de Enero del 2018

19 de Feb
 José Galindo
 OFICED CEP 2013-010- ANEXO - Informe de seguimiento de la ejecución del FIC-CEP-2013-010

19 de Feb
 Verónica Diepp
 Acta definitiva - con los señores Dr. Verónica Diepp y Verónica Diepp

16 de Feb
 QLEPUS
 Quipus Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso C44-RSND-ELEPCO-UPH-08-014 - P

16 de Feb
 QLEPUS
 Quipus Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso C44-RSND-ELEPCO-CPN-01-011 - P

16 de Feb
 José Sebastián

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

8:40 20/03/2018

Zimbra: Bandeja de entrada... X Inicio de sesión en el clien... X Quipux - Sistema de Ge... X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- QUIPUX: Documento Reasignado - INFORME DE PROCESO COTO-ELEPO
- silvia vargas 19 de Feb
- PLAN DE ADQUISICIONES DEL BID II - Estimada Mil: Adjunto al Plan d
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Reasignado - Trámite adquisición de medidores tri
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Reasignado - Información Quipux Sistema de Gestio
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Reasignado - SESIÓN DE NEGOCIACIÓN - Informac
- QUIPUX 17 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - Certificaciones Presupuestaria y de Fon
- QUIPUX 16 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - Resolución de Inicio Proceso CAF-RSNE
- QUIPUX 16 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - Vehículos en la ciudad de La Maná. - Inf
- QUIPUX 16 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - Permisos Institucionales - Informació

4 Febrero de 2018

11:57 23/2/2018

Zimbra: Bandeja de entrada... X Inicio de sesión en el clien... X Quipux - Sistema de Ge... X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- Diego Quevedo 20 de Feb
- Reporte procesos 20-02-2018
- QUIPUX 20 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - Acta de Negociación del proceso CDC-ELE
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Reasignado - Ingreso bolques de anclaje proveede
- sandra bonilla 19 de Feb
- Reunión de Trabajo - Estimados Señores Funcionarios: Por disposición de F
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - Proceso Adjudicado SIE-ELEPCO-084-2C
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Recibido - RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROC
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Reasignado - Envío Documentación para Elaboraci
- QUIPUX 19 de Feb
- QUIPux: Documento Reasignado - INFORME DE PROCESO COTO-ELEPCI
- silvia vargas 19 de Feb

4 Febrero de 2018

11:58 23/2/2018

Zimbra: Bandeja de entrada... X Inicio de sesión en el clien... X Quipux - Sistema de Ge... X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Alcance a memorando nro. ELEPCOSA-I
- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Resolución de Inicio Catalogo Electr
- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Liquidación contrato N° 001/2018(p)
- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Recibido - Certificaciones Presupuestaria y de Fon
- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Recibido - REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTI
- Geovanna Vasco 20 de Feb
TDR COMISARIO - Estimada Mediante el presente adjunto los términ
- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Envío Documentación para Elaboraci
- Diego Quevedo 20 de Feb
Reporte procesos 20-02-2018

Febrero de 2018

11:59 23/2/2018

Zimbra: Bandeja de entrada... X Inicio de sesión en el clien... X Quipux - Sistema de Ge... X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Para ver una conversación, haz clic en ella.

- Verónica, Mirian - 21 de Feb
ESCANEAADO - Te envío: Mirian Cando Salme JEFE DE ADQUISICIONES
- QUIPUX 21 de Feb
Quipux: Documento Recibido - CANCELACION PROCESO ADQUISICION
- QUIPUX 21 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Recepción material proveedor José,
- QUIPUX 21 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Recepción material proveedor José,
- QUIPUX 21 de Feb
Quipux: Documento Reasignado - Liquidación contrato N° 036/2017(p)
- Diego Quevedo 21 de Feb
Reporte procesos 21-02-2018
- Julieta Vasconez 20 de Feb
Modelo Proceso BID - Estimada Charito, Por favor enviarme el modelo de
- QUIPUX 20 de Feb
Quipux: Documento Recibido - Alcance a memorando nro. ELEPCOSA-I
- QUIPUX 20 de Feb

Febrero de 2018

11:59 23/2/2018

Zimbra: Bandeja de entrada... x Inicio de sesión en el clien... x Quipux - Sistema de Ge... x +

<https://mail.elepcosa.com.ec/#1>
Buscar
Mirian Cando

elepcosa **zimbra**
Buscar

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (1692)
- Enviados
- Borradores (13)
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

● QUIPUX 21 de Feb
 Quipux: Documento Recibido - REVISIÓN PLIEGOS PROCESO CDC-ELEPCO

● QUIPUX 21 de Feb
 Quipux: Documento Reasignado - INFORME DE PROCESO CDC-ELEPCO

● QUIPUX 21 de Feb
 Quipux: Documento Recibido - Acta de Negociación del proceso CDC-ELEPCO

▶ Mirian, Carolina - 2 21 de Feb
 Revisión de documentos a subirse en el SIGPRO - Estimada Charito, El

● QUIPUX 21 de Feb
 Quipux: Documento Reasignado - Envío Borrador de Pliegos CDC-ELEPCO

● QUIPUX 21 de Feb
 Quipux: Documento Reasignado - Certificaciones Presupuestaria y de F

● QUIPUX 21 de Feb
 Quipux: Documento Recibido - Envío Borrador de Pliegos CDC-ELEPCO

● Geovanna Vasco 21 de Feb
 Términos de referencia Comisario - Adjunto los términos de referenci

▶ Verónica, Mirian - 2 21 de Feb
 ESCANEADO - Te envío, Mirian Cando Salme JEFF DE ADQUISICIONES

Para ver una conversación, haz clic en ella.

4 1 Febrero de 2018 10
 D L M M J V S
 28 29 30 31 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10

Windows Taskbar: 12:00 23/2/2018