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Memorando Nro. ELEPCOSA-DP-2018-0038
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ASUNTO: AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-010 "REFGRZAMIENTO DE RED
BARRIO SAN MARTIN CALLES BABA ¥ GRAL. PROANO, Y

BARRIO LAS VERTIENTES"

En la provineia de Cotopaxi. existen sectores que reciben el servicio de energia eléctrica a
110 V, a través de transformadores y lineas que fueron construidas hace varios afios y
considerando una planificacion para cargas pequefias; en Ia actualidad, aquellos disefios

retrasan notablemente el acceso a la tecnologia presente.

E! Gobierno Nacional ha designado recursos a través del programa AFD SALDOS, con la
finalidad de hacerle participe a la mayor cantidad de ciudadanos del “"Plan Nacional del

Buen Vivir”, especialmente en sus politicas: 1.3 — Fromover la inclusiéon social y

economica; 1.8 — Iimpulsar el buen vivir rural fomentande las actividades productivas y
mejorando las condiciones de vida; 11.5 — Fortalecer y ampliar la cobertura de
infraestructura basica y de servicios publicos; cn tal virtud y con la finalidad de dar

cumphimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Electricidad y Energia Renovable
MEER mediante oficio Nro. MEER-SDCE-2017-0343-OF, solicito comedidamente se

sirva autorizar el inicio del proceso de contratacion
AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-010 “REFORZAMIENTO DE RED BARRIO SAN
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< El presupuesto referencial es USD. 61.681,78 (SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
U OCHENTA Y UNO CON 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

5 NORTE AMERICA) sin incluir el IVA.
Cabe mencionar que se cuenta con la certificacion presupuestaria N° 07/2018 para la

siendo necesario solicitar a la Direccion de

apertura de las drdenes de trabajo;
Planificacion el PAC, a la Direccion de Finanzas la certificacion presupuestana vy

Ficacic
certificacion de fondos para la contratacion y a la Jefatura de Adquisiciones la

elaboracion de los pliegos para proceder a contratar.
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Memorando Nro. ELEPCOSA-DP-2018-0038

Latacunga, 24 de enero de 2018

Para el efecto me permito anexar la siguiente documentacion fisica (66 fojas ttiles):

Términos de Referencia

Memoria del proyecto

Certificacion presupuestaria para apertura de drdenes de trabajo
Presupuesto referencial

Orden de trabajo que cuenta con:

Presupuesto

Planos

Disponibilidad presupuestaria

Es importante indicar que los ANEXOS digitales (planos y presupuesto detallado por
materiales y estructuras) para conocimiento de los oferentes, han sido entregado a la
Jefatura de Adquisiciones.

Atentamente,

P

—

Ing. Williamg Patricio Olalla Trujillo
DIRECT DE PLANlFlCACION, ENCARGADO
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TERMINOS DE REFERENCIA .
AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-010 “REFORZAMIENTO DE RED BARRIO SAN MARTIN CALLES BABA Y
GRAL. PROANO, Y BARRIO LAS VERTIENTES”

. OBJETO DE LA CONTRATACION:

AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-010 “REFORZAMIENTO DE RED BARRIC SAN MARTIN CALLES BABA
Y GRAL. PROANO, Y BARRIO LAS VERTIENTES”

. PRESUPUESTO

MANG DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
LOTE on PROYECTO MATERIALES | 50 ™" | TRANSPORTE | REFERNCIAL | IVA12% | REFERENCIAL
SIN IVA INCLUIDO IVA
REFORZAMIENTO
BARRIO SAN
002/2018 | MARTIN CALLES 2921518 | 6.099.04 1.798.81 37.11303 | 4.453,56 41.566,59
AFD-RSND- BABA Y GRAL.
ELEPCO- PROANO
LPNO-010
REFORZAMIENTO
003/2018 | BARRIO LAS 2024049 | 3.45513 872.93 2456875 | 294825 27.517,00
VERTIENTES
TOTAL 49.45587 | 9.55417 2.671,74 61.681.78 | 7.401.81 69.083,59

El presupuesto referencial es USD. 61.681,78 (SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA) sin incluir el IVA.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA INSTALAR LAS REDES DE DISTRIBUCION, ALUMBRADO
PUBLICO, ACOMETIDAS Y KIT DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON
MATERIALES COMPLETAMENTE NUEVOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN
AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS EMITIDAS POR EL MEER {MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLES} CONSTANTES EN EL LINCK www unidadesdepropiedad.com Y
ELEPCO S.A..

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS Y
ALUMBRADO PUBLICO AJUSTANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN ELEPCO S.A.

EL OFERENTE ADJUDICADO, UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO DEBERA PRESENTAR EL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, Y LOS PLANOS PRELIMINARES; Y, CON LA LIQUIDACION
DE LAS OBRAS DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS

EN EL CASO DE OBRAS DE REMODELACION DE REDES, PREVIO AL INICIO DE LA
CONSTRUCCION, EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE
LINEAS, REDES Y ACOMETIDAS ANTIGUAS, ELABORAR PLANOS Y LISTA DE MATERIALES A
RETIRARSE POR ESTRUCTURA, ASI COMO TAMBIEN ENLISTAR LAS NOVEDADES
ENCONTRADAS EN LOS SISTEMAS DE MEDICION ANTIGUOS.

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO
TECNICO DE ELEPCO S.A. CON EL FIN DE RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LOS FORMATOS A
SER UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACION PERIODICA DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA

EL ACTA DE ENTREGA — RECEPCION PROVISIONAL SERA SUSCRITA UNA VEZ QUE SE HAYA
CUMPLIDO CON: LA CONCLUSION DE LA OBRA FISICA, FISCALIZACION CONJUNTA,
INGRESO A BODEGA DE MATERIALES Y EQUIPO RETIRADOS DE LAS REDES EXISTENTES,
LIQUIDACION DE LAS OBRAS A TRAVES DEL SOFTWARE DE GESTION Y ADMINISTRACION DE
PROYECTOS {GAP} QUE DISPONE LA EMPRESA Y LOS PLANOS EN EL SISTEMA ARCGIS.

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordéfez
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PLANOS DEt PROYECTO

LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS SERAN PROPORCIONADAS EN MEDIO DIGITAL POR LA
DIRECCION DE PLANIFICACION

CBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demds requerimientos
de estos pliegos.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en pliegos de acuerdo con los términos y
condiciones del contrato.

Emitir las facturas que correspondan para lo cudl, el contratista preparard tas planillas
de acuerdo alo establecido en €l numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrdn
a consideracion de la fiscalizacion en los primeros (10 dias) de cada pago, y serdn
aprobadas por ella en el término de (10 dias), luego de lo cual, en forma inmediata,
se continuarg €l tramite de autorizacién del administrador def contrato y solo con
dicha autorizacidn se procederd at pago.

Estas planillas serdn preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 deia
Oferta y a cada planilla s& adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos y
materiales, aprobaciones y ofros que correspondan.

Ademads, el Contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto
y un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabgjo, el
rubro, la descripcidn, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, Ias
cantidades y el valor ejecutado hasta el pago anterior, y en el periode en
consideracion, y la cantidad y el valor acumutado hasta la fecha, incluyendo el vator
de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborardin segin €l modelo
preparado por la fiscdlizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilia
correspondiente.

Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

a.

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la gjecucién del
contrato, en un plazo (10 dias) contades a partir de la peticién escrita formuiada por &l
contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten
para id ejecucion comecta y legal de la obra, y redlizar las gestiones que le comesponda
efectuar al contratante, ante los distintos erganismos pudblicos, en un plazo (30 dias)
contados a partir de la peticidn escrita formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el framite legal y administrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y érdenes de trabgjo, a través de las modalidades de costo mds
porcentaje y aumento de cantidades de obraq, respectivamente.

En caso de ser necesario y previo €f framite legal y administrativo respectivo, se celebrard
los contratos complementarios.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los temrenocs,
materiales, equipos, efc.) previstos en el contfrato, en tales condiciones gue el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajcs; siendo de cuenta de
la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso
y ciros conceptos similares. (NO APLICA)

Suscribir las actas de entrega recepcion parciales, provisionales y definitivas de las obras
confratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumpiir con las obligaciones derivadas del contrato.

La Confratante a fravés del fiscalizador tendrd la obligacion de supervisar el
cumplimiento del porcentaje de subcontratacion, para el efecto, en cada informe de
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aprobacion de planilla verificard el cumplimiento por parte del Contratista, v adjuntard
copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratacion.

*+  PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 60 dias contados a partir de la fecha
de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista por
parte de tesoreria de ELEPCO S.A.

Dentro del plazo de ejecucién constard: la obra completamente concluida y funcional,
liquidacion total de las obras a través del software de gestion y administracién de
proyectos {GAP) de la empresa, y fos planos definitivos entregados en el sistema ARGIS.

Cabe indicar que, la recepcion definitiva se redlizard en el plozo de ciento ochenta dias
(180}, a contfarse desde la fecha de suscripcion del acta de recepcion provisional total.

» FORMA DEPAGO
40 % de anticipo sin la presentacion de factura

El segundo pago correspondiente al 25% del valor total del contrate con el 35% de
avance fisico de la obra, con la presentacion de planilias vy previo informe del
administrador y aprobacién del fiscalizador.

El tercer pago comrespondiente al 25% del valor total del confrato con el 70% de avance
fisico de la obra, con la presentacién de pianillas v previo informe del administrador v
aprobacién del fiscalizador; v,

El 10% a la conclusion de las obras previa suscripcion de las actas de entrega - recepcion
provisional.

Estos pagos se redlizardn previo informe del fiscalizar y aprobacion del Administrador del
contrato.

Del meonto de las facturas comespondientes a fos pagos: segundo, tercero y fingl, se
amoriizard el anticipo en forma proporcional.

B Contratista deberd emitir las facturas que correspondan parda o cual, el contratista
preparard las planillas de acverdo a lo establecido en el numeral ¢ de la convocatoria
las cuales se pondrdn a consideracion de la fiscalizacion en los primeros {10 dias) de cada
pago, y seran aprobadas por ella en el término de (10 dias), luego de lo cual, en forma
inmediata, se continuard el framite de autorizacion del administrador del contrato vy solo
con dicha autorizacion se procederd al pago

ESTE PROCESO NO APLICA REAJUSTE DE PRECIOS
. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las oferias se entenderdn vigentes hasta la celebracion del contrato, de acuerdo a o
establecido en el articulo 30 de la LOSNCP

»  EVALUACION DE LAS OFERTAS
*  REQUISITOS OBLIGATARIOS

Se anglizardn ios siguientes pardmetros en base ala metodologia “cumple o no cumple™
PARAMETROS CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Infegridad de Ia COferta
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PARAMETROS CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES

Experiencia General Minima
Experiencia Especifica Minima
Perscnal Técnico Minimo

Equipo Minimo

Patrimonio

Metodologia de Ejecucion del trabaijo
Cronograma de Ejecucion

INTEGRIDAD DE LA OFERTA

Para verificar la integridad de las propuestas, se andlizard gue se hayan presentado todos
los formularios requeridos en la seccidn IX de los pliegos.

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

Los Oferentes deberdn demostrar que, en los Ultimos cinco (5) afos, han ejecutado al menos
dos (2) contratos en: construccion y/o remodetacién de redes de diskibucion de medio y/o
bajo voltaje: para lo cual deberd presentar Actas de Entrega Recepcion o Certificados de
cada contrato, de modo que el valor total acumulado de fos mismos sea igual o superior
15% del presupuesto referencial del presente referencial.

Se considerard como experiencia del Oferente, Unicamente los contratos suscritos por él o
los miembros del Consorcio segun el caso; siempre que cumplan con las condiciones
establecidas en los pliegos.

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA

Los Oferentes deberdn demostrar que en los Gltimos cince (5) afos, han gjecutado al menos
dos (2) contratos en la instalacion de acometidas y medidores, y/o construccion y/o
remodelacion de redes de distribucion de medio y/o bajo volidle: para lo cual deberd
presentar Actas de Entrega Recepcidn o Cerificados de cada conirato, de modo que el
valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referenciat
del presente proceso.

PERSONAL TECNICO, EQUIPO DE TRABAJO Y RECURSOS
PERSONAL TECNICO MINIMO
La Entidad Contratante requiere del siguiente personal técnico minimo: el Administrador de

obra, un supervisor — Residente de Obra y dos grupos de trabgjo, cada uno con: 2 Linieros,
2 Ayudantes Linieros y 2 Peones, de acuerdo al siguiente detalle:

. Porcentdje de Nivel de y L . .
No. Funcion Participacion (%) Estudio Titulacién Académica Cantidad
Administrador de . Ing. Eéctrico, Electrdnico o
i Obra 33 Tercer Nivel afines. 1
Supervisor - - Ing. Eléctrica, Eectronica
2 Residente de obra 33 Tercer Nivel 6 afines !
3 | Electicista - Liniero 100 Bachiler | 1°CMicO en elechicidad, 4
electronica © afines.
4 |Ayudante 33 Bachiller - Bachiller ]
Administrativo
Ayudante Liniero 100 Bdsico
Pedn 100 Bdsico

Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta serd rechazada.
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. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MINIMO ASIGNADO AL PROYECTO

Los Oferentes deberdn demostrar que los equipos, instrumentos y heramientas que prepone
utilizar para la construccién de la obra, se encuentren disponibles.

Para la ejecucién de los proyectos, el Oferente deberd contar con el siguiente equipo

minimo:
EQUIPOS /INSTRUMENTOS/ ;
NO. HERRAMIENTAS CANTIDAD CARACTERISTICAS
Detallar la caracteristica técnicq,
Indicar el . matricula, sin limitacién del anoc de
nUmero de insirjuor:\nebr:?o??lhz?rgﬁ'\?; r< tas Indicar fabricacion del vehiculo, documento
orden demostrativo de la disponibilidad
(factura, contrato, etc)
HERRAMIENTAS
1 BARRA DE 16 LIBRAS 8 EN BUEN ESTADO
2 PALAS PUNTONAS 8 EN BUEN ESTADO
3 PINZONES 2 EN BUEN ESTADO
4 ARCOS DE SIERRA 8 EN BUEN ESTADO
5 TIJERAS CORTACABLES 4 EN BUEN ESTADO
6 BAILARINES PARA BOBINAS 2 EN BUEN ESTADO
7 POLEAS DE TENDIDO 10 EN BUEN ESTADO
8 PERTIGAS DE EXTENSION 2 EN BUEN ESTADO
9 TECLE DE MANLIJA % TONELADAS 4 EN BUEN ESTADO
10 TECLES DE MANLIA 14 4 EN BUEN ESTADO
TONELADAS
11 COMELONES PARA ALUMINIO 4 4 EN BUEN ESTADO
4/0
12 COMELONES PARA CABLE DE 4 EN BUEN ESTADO
ACERO
13 PUESTAS A TIERRA 4 EN BUEN ESTADO
14 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO 2 EN BUEN ESTADO
15 PARES DE TREPADORAS g EN BUEN ESTADO
16 CINTURONES DE SEGURIDAD 8 EN BUEN ESTADO
17 ALICATES 8 EN BUEN ESTADO
18 LLAVE DEPICO DE 127 g EN BUEN ESTADO
19 LLAVE DE PICO DE 10" 8 EN BUEN ESTADO
20 DESARMADORES PLANOS 8 EN BUEN ESTADO
21 CABO DE SERVICIO 8 EN BUEN ESTADO
22 MULTIMETRO DE PINZAS 2 EN BUEN ESTADO
23 PARES DE GUANTES PARA MEDIO 5 EN BUEN ESTADO
VOLTAJE
24 G.P.S. 2 EN BUEN ESTADO
25 DETEQTORES DE AUCENCIA DE 2 EN BUEN ESTADO
TENSION
EQUIPOS DE SEGURIDAD
1 CONOS DE SENALIZACION 20 EN BUEN ESTADO
2 CHALECOS REFLECTIVOS 12 NUEVOS
3 GUANTES (PAR) 12 NUEVOS
4 CASCOS 12 NUEVOS
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VEHICULOS
1 CAMIONETA PARA DIRECTOR Detallar la caracteristica técnica,
TECNICO — SUPERVISOR ~ matricula, sin limitacion del afio de
RESIDENTE DE OBRA 1 fabricacion del vehiculo, documento
demostrativo de la disponibilidad
{facturg, contrato, etc.)
2 CAMION DE 3.5 TONELADAS DE Detaliar la caracteristica técnicaq,
CAPACIDAD PARA TRANSPORTE matricula, sin limitacion del afo de
DE EQUIPOS Y MATERIALES Y 2 fabricacién del vehiculo, documento
PERSONAL demostrativo de la disponibilidad
{factura, contrato, etc.]
3 CAMION GRUA CON BARQUILLO Detallar la caracteristica técnica,
- CAPACIDAD 6 TONELADAS matriculq, sin limitacion del afo de
1 fabricaciéon del vehiculo, documento
demostrativo de la disponibilidad
(factura, conirato, eic.)

St el Oferente no garantiza ia disponibilidad del equipo minimo que se requiere para
ejecutar la obrg, su oferta serd rechazada.

Para verficar fa disponibilidad del equipamiento minimo, la Entidad Confratante tomarda en
cuenta los siguientes aspectos:

a. Se veiificard la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.
b. Se presentard las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea gue el
equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo armendo o compromiso de arrendamiento,
compromiso de compraventa ¢ en general de cualquier forma de disponibilidad.

. PATRIMONIQO [Aplicable a personas juridicas)
La Entidad Contratante verificara que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la

refacion que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las
regulaciones expedidas por el SERCOP.

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD}
IVA (USD) FRACCION BASICA EXCEDENTE
0 @ 200.000,00 25% de presupuesto referencial _
200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00

e  METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los ofgrentes deberdn indicar la metodologia y cronograma de trabajos que utilizaran para
la gjecucion del proyecto, indicando los frentes de trabgjo a organizar y su respective
organigrama.

La metodologia deberd incluir:

- Modelo y cronograma de actividades a presentarse en forma mensuat

- Detdlle de actividades entre las que debe incluir al menos las establecidas por el
ARCONEL de manera mensual, como son: replanteo, excavacién de huecos,
plantada de postes, vestido de estructuras, tendido de conductores, instalacién de
equipos v fransformadores, pruebas y energizaciéon, presentacion de planos en
ARCGIS y liquidacion final del proyecto

- Descripcidn de Planes y Programas de Qperacién y Secuencia Logica de Actividades

- Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

- Sistema de Coordinacion y Desarrollo de Actividades
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- Medidas de Prevencidon de Contaminacién Ambiental y Manejo de Desechos Solidos
- Plan de Confrol de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilizacion de
Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Fisico

Los tiempos de duracion de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en
consideracion el rendimiento, cantidades de obra y grupos de frabgjo.

El Oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la
metodologia que propone usar.

e CRONOGRAMA DE EJECUCION

El Cronograma de ejecucion, considerard el plazo ofertado v la secuencia ldgica de las
actividades propuestas. Las actividades deberdn estar suficientemente diferenciadas para
permitir su adecuado contral y seguimiento.

Los oferentes deberdn utilizar la heramienta Project de Microsoft y presentardn el diagrama
de Gantt, indicando para cada actividad o rubro su duracion, uso de equipo minimo,
personal operativo y personal técnico.

e GARANTIATECNICA
El oferente adjudicado deberd presentar una carta en la que conste la garantia técnica

de 24 meses conira cualguier defecto de construccion y de los equipos y materiales
instalados, de conformidad con el articulo 76 de la LOSNCP.

«  EVALUACION POR PUNTAJE

La evaluacion de s ofertas se efectuard en base a los parametros establecidos en el
cuadro siguiente:

PARAMETROS DE EVALUACION ] PUNTAJE
(OBRAS DE DISTRIBUCICN Y COMERCIALIZACION)
Experdencia General 2.0 |
Experiencia Especifica 8.0
Experiencia del Perscnal Técnico 10.0
Oferta Econdmica 80
TOTAL 100

Sclo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos minimos serdn objeto de la evaluacidn
por puntgje, caso contrario seran descalificadas.

e EXPERIENCIA GENERAL (2 PUNTOS)

Se asignard cero puntos cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicicnal ala
minima requerida, con un méximo de 4 experiencias.

El Oferente deberd demostrar que tiene experiencia en la ejecucion de obras en:
construccion y/o remodelacion de redes de distribucion de medio y/o bajo voligje; para lo
cudl, deberd presentar Actas de Entrega Recepcion o Certificados cada uno de un montfo
igual o superior al 15% del presupuesto referencial de la totalidad de la contratacion.

Si el oferente ha participado en la ejecucion de un contrato en calidad de subcontratista,
su experiencia, serd reconocida y aceptada por la Enfidad Contratante, siempre y cuando
tenga directa relaciéon al objete confractual, para lo cual presentard el Certificado del
Coniratista y copia del Acta de Enfrega Recepcicn del contrato principal.
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Para los profesionales que participan individualmente, serd acreditable la experiencia
adquirida en relacion de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecucidn
de obras similares al objeto de la contratacion, para lo cual presentard el Certificado de la
Entidad enla que prestd sus servicios.

Se considerard como experiencia del Oferente, Unicamente los contratos suscritos por él o
los miembros del Consorcic segin el caso; siempre gue cumplan con los condiciones
establecidas en este numeral.

Se deberd indicar que el puntaje serd considerado a partir de minimo requeride, es decir: Si
el oferente no presenta cerfificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el
puntdje serd de cero [0).

EXPERIENCIAS ADICIONALES PUNTAJE
0 0
1 0.5
2 1
3 1.5
4 2

EXPERIENCIA ESPECIFICA {8 PUNTOS})

Se asignard dos {2} puntos por cada experiencia adicional a la minima requerida que
presente el Oferente, en el objeto de esta confratacion, con un maximo de 4 experiencics.

El Oferente deberd demostrar que tiene experiencia en la ejecucion de obras en: instalacion
de acometidas y medidores, y/o construccién y/o remodelacion de redes de distribucion
de medio y/o bajo voltgje, y/o alumbrado plblico; para lo cual, deberd presentar Actas de
Entrega Recepcion o Cerfificados cada uno de un monto igudt o superior al 15% del
presupuesto referenciol de o totalidad de la contratacién.

Se deberd indicar que el punidje serd considerado a partir de minimo requerido, es decir: Si
el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los minimos requeridos el
puntaje serd de cero {0).

EXPERIENCIAS ADICIONALES PUNTAJE
0 0
1 2
2 4
3 6
4 8

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (10 PUNTOS)

REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

PERSONAL

PUNTAJE
TOTAL

DESCRIPCION PUNTAJE REQUIRIMIENTO PONDERACION

Experiencia General (ahos
de experiencia en 1
proyectos elecircos)

Experiencia Especifica

Personat Operativo (Electricista - (ehos de experiencia en 1

PERSONAL
TECNICO
MINIMO

Liniero)

proyectos igual al objeto
de la contratacion)

Formacion

0.5

Capacitacion

0.5

Supervisor - Residente de obra

Experencia general (ahos
de experiencia en
proyectos eléctricos)
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REQUISITOS FUNCIONALES PARA OBRAS DE DISTRIBUCION

Experencia especifica
{afos de experiencia en
proyectos igual al objeto
de la contratacidn}

0.75

Formacion 0.25

Capacitacién 0.25

Experiencia especifica
(afios de experiencia en 5
proyecios igual al objeto
de la confratacion)

Formacion 1
Experiencia especifica
{ahos de experiencia en 1
proyectos igual o) objeto

Administrador de obra {Ing. Eléctrico, 3
Elecirénica ¢ afines.)

Ayudante Administrative {Un 2 de la contratacion)

Bachiller) .
Formacion 0.5
Capacitacidn 0.5

- PERSONAL OPERATIVO (ELECTRICISTA - LINIERO)

ts el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de
contratacidon con todas las normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial,
redistra y reporta novedades oporfunamente a su supervisor.

EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Tiempo Puntaje | Formacion | Puntaje Capacitacién Puntaje
60 horas o mas en
2 A0S © mas Zonoso_mas. CUrsos Qe 3
de de experiencia Bachiller capacitacion en
. . 1 en proyectos 1 . 0.5 Electricldad,
experiencia . . electico © . 0.5
punto | igual al objeto punto " puntos | seguridad
en proyectos afines N ! puntos
P dela industrial
eléctricos L. P
contratacion atencidn al
clienie o afines.
Menos de 60
_ horas hasia 24
gA;gso; l(']ngyor yMrﬁgsé:]ozigS;S Titulo horas en cursos
oigualal 0.5 alanoen 0.5 artesanal o| 0.25 :ﬁ ;gg;giggéon 0.25
ano en punios | proyectosigual | puntos | cerlificado | punios ! : puntos
’ seguridad
proyectos al objeto de la del SECAP industrial
eléctricos contrataciéon atencién at
cliente o afines
Menor a 24 horas
hasta 8 horas en
Menor a un cursos de
. capacitaciéon en
ano en 0.25 . 0.25
royectos untos ) B B Hectricidag, untos
pl Z? P seguridad P
elecincos. indusirial
atencién ai
- clienie o afines

La cdlificacion se la realizard de manera individual y ef resultado final serd el promedio
general.

- SUPERVISOR - RESIDENTE DE OBRA
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Es el encargado de planificar, asignar y supervisar las tareas diarias de trabajo del
personal @ su cargo, controlar ta puntualidad, disciplina, utilizacién de uniformes e
identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo operafivo en la resolucién de
cualguier problema, reportar diariamente los trabgjos realzados y novedades
encontradas, redlizar con eficiencia y eficacia la supervision de los trabajos y mantener
una comunicacion constante con el Administrador de la obra.

EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION CAPACITACION
Tiempo Puntaje Tiempo Puntaje Formacién Puntaje Capacitacion Puntaje
2 afios 0 mas 2 ahos o mds de i%gggﬁeocnc;g;igodén
de 075 |SXpenenciaen 075 |Titulo de| 025 |en Electricidad, 0.25
experienciqQ proyecCtos igudl al . : - .
puntos . puntos | segundo nivel puntos | seguridad industrial puntos
en proyectos objeto de la iz .
L L atencion al cliente o
eléctricos coniratacion
afines.
Menora?2 _ Menos de 60 horas
- Menor a 2 anos y
anos y mayor oigual a | hasta 24 horas en cursos
mayor o 0.375 = 0.375 . 0.125 | de capacitacion en 0.125
. _ afio en proyectos Bachiller S it
igual a1 ano | puntos iqual al obieto de puntos puntos | Electkricidad, seguridad puntos
en proyectos 9 1eiC industrial atencién al
s la contratacion h
eléctricos cliente o afines
Menor a 24 horas hasta
Menor aun 8 horas en cursos de
ano en 0.25 Tivlo artesanal| 4 455 | capacitacién en 0.0625
- - o certificado . .
proyectos puntos puntos | Electricidad, seguridad puntos
A cdel SECAP . X 7
eléctricos industrial atencidn al
cliente o afines

- ADMINISTRADOR DE OBRA

Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y
administrativas. Planifica y evalla el avance del contrato, ademds de programar vy
controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo. Guiq, dirige, confrola y supervisa
el trabagjo de los supervisores y todo el personal destinado al cumplimiento de las
actividades relacionadas con el contrato.

Es la Unica persona autorizada para Ia presentacion de documentos administrativos y
de avance de obra.

EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION
Tiempo Puntaje Formacion Puniqje
. . Titulo de tercer nivel en
Experiencia del representante . S e -
A - ~ 2 puntos | ingenieria eléctrica, slectronica 1 puntos
técnico mayor oigual a 1 aro o afines

- AYUDANTE ADMINISTRATIVO

Es el encargado de colaborar con el apoyo logistico del personal. Para ello mantendra
una programacion y control de fodos los integrantes del proceso, los materiales y
equipos necesarios para realizar las actividades mantenimiento de equipos y vehiculos.
Proveer de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte
oportunamente. Manejo de la aplicacidn computacional de transferencia de datos.

EXPERIENCIA

FORMACION

CAPACITACION

Tiempo

| Puntaje Formuciénl

Puntaje

Capacitacion

‘ Puntaje

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordonez
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mrarzanorn & mes i
M@s de 1 aho 0.5 24 horas en cursos de 0.50
de 1puntos | Bachiller ur%fos capacitacion en ofimdtica, uhios
experiencia P atencién al cliente o afines P
8 horas en Cursos de
ez - 0.25
capacitacion en ofimdtica, untos
atencidn al dliente o afines P

Se deberd entregar las hojas de vida solicitadas en el respectiva formulario de los
pliegos.

e EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

A la oferta de menor precio, se le asignard cchenta {80) puntas y a las otras ofertas se
les asignard un puntaje inversamente proporcional; @ menor precio, mayor puntgje.

Férmula:

Puntos oferta ecandmica = 80 x {Valor Oferta minima presentada / Valor oferta
presentada)

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta econdmica, la Comisidon Tecnica
procederd a su comreccion conforme lo previsto en la Resolucion expedida por el
SERCOP para el efecto.

La evaluacidn de la oferta econdmica se efectuard aplicandoe el “precio corregido”
en caso de que hubiera sido necesario establecerto.

e —

Atentamente

Olalla i
DE PLANIFICACION, ENCARGADO
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9.1

MEMORIA PROYECTO

Nombre del Proyecto

AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-010 “REFORZAMIENTO DE RED BARRIO SAN MARTIN CALLES
BABA Y GRAL. PROANO, Y BARRIO LAS VERTIENTES"”

Unidad Administrativa Financiera UDAF

La entidad responsable del proyecto es la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
(ELEPCO S.A.) a través de la Direccién Técnica. Serd construida por la empresa privada
o fravés de contrato y seré financiado por el programa AFD.

Localizacién Geografica

Los proyectos a ser construido estén ubicados en la provincia de Cotopaxi, cantén
Latacunga, parroquia Juan Montalve; con mayor incidencia en el cantén antes citado.

Andlisis de la Situacién Actual

El sector a ser atendido, al momento cuenta con el servicio basico de energia eléctrica,
permaneciendoc sus habitantes hasta la actudlidad relegados del progreso tecnoldgico
para la produccion.

Antecedentes

En la provincia de Cotopaxi, existen sectores que reciben el servicio de energia eléctrica
a 110 V a través de fransformadores y lineas que fueron construidas hace varios anos
atrds, siendo estas redes planificadas para cargas pequefias, en la actualidad ya no
brindan un servicio adecuado, esto se debe principalmente af incrementado de la
demanda de energia eléctrica en estos sectores, lo que ha ocasionado no poder
acceder a los equipos tecnologicos actuales, es asi que ELEPCO cuenta conios estudios
y el financiamiento para la construccidon de varios proyectos de electrificacion, los
mismos que con su ejecucion garantizaran el avance y progresos de estos sectores

Justificacién

El Gobierno Nacional ha designado recursos a través del programa AFD, conla finalidad
de hacerle participe a la mayor cantidad de ciudadanos del “Plan Nacional del Buen
Vivir”, especialmente en sus politicas: 1.3 — Promover la inclusion social y econdmica; 1.8
~ Impulsar el buen vivir rural fomentando las actividades productivas y mejorando las
condiciones de vida; 11.5 - Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura bdsica y
de servicios publicos, y existiendo proyectos que se encuentran financiados es
indispensable su pronta ejecucidn con el fin de atender a los sectores mas vulnerables
de la provincia.

Beneficiarios

Los beneficiarios de los proyectos son 6% viviendas.

Proyectos Relacionados y/o Complementarios

Posteriores redes de distribucién.

Objetivos

Objetivo de Desarrollo

Marqués de Maenza 5-44 y Quijanc y Ordéfez
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La energia eléctrica contribuye de una manera primordial al progreso de los pueblos, al
permitir movilizarse vy ejecutar actividades productivas en horas en que desaparece la
luz natural, asl como acceder al progrese tecnoldégico especialmenie a los
establecimientos educativos.

Objetivo General

Hacerte participe a la mayor cantidad de ciudadanos del “Plan Nacional del Buen
Vivir'.

Objetivos Especiticos

Hacerle participe a la mayor cantidad de ciudadanos del "Plan Nacional del Buen
Vivir', especialmente en sus politicas: 1.3 — Promover la inclusion social y econdmica; 1.8
— Impulsar el buen vivir rural fomentando las aciividades productivas y mejorando las
condiciones de vida; 11.5 - Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura basicay
de servicios publicos.

Metas

Consfruir los proyectos financiados con fondos AFD, por ejecutarse en el proceso AFD-
RSND-ELEPCO-LPNO-010 vy con ello lograr mejorar la continuidad del servicio de energia
eléctrica y la opfimizacién del sistema de distribucion.

Aclividades

Construir proyectos de electrificacion conla provision de equipos, materiales y mano de
obra cdlificada, quedando los mismos en funcionamiento con ios equipos y materiales
que cumplan las especificaciones técnicas exigidas por el MEER.

Inversién Total del Proyecto

El presupuesto ha sido elaborado en base a las caracteristicas y requerimientos propios,
determindndose el monto de acuerdo d lo siguiente:

FINANCIAMIENTO TOTAL
LOTE PROYECTO AFD PGE EMPRESA PROVECIO
(12% IVA) OBRA (12% IVA}
REFORZAMIENTO
BARRIO SAN
AFD- | MARTIN CALLES
RSND- | BABA Y GRAL 35.194,85| 422338 1.918,18 230,18 41.566.59
ELEPCO | PROANO
’Lg"f" REFFORZAMIENTO 2298574 | 2.758,59 1.583.01 189,96 27.517,00
BARRIO LAS
VERTIENTES 3.501,19 42014
TOTAL 58.180,59 | 6.981,67 3.921,33 69.083,59

El presupuesto referencial serd financiado por: AFD el valor de USD. 58.180,59; PGE el
valor de USD. 6.981,67 v el valor de USD. 3.921,33 serd financiado por la EMPRESA con
fondos Calidad 2017; dando un costo total del proyecto de USD. 69.083,59
Cronograma de Actividades

Construccion del proyecto en 60 dias ¢ partir de la entrega del anticipo

Duracién del Proyecto y Vida Util

15 afos
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15. Indicadores de los Resultados Alcanzados
Se dicanzardn los objetivos planteados

16. Impacto Ambiental

Durante el proceso de construccion se estima que el impacto ambiental es nulo, puesto

gue seguird las vias existentes.

17.  Autogestidon y Sostenibilidad

Por las condiciones del proyecto, es un activo de ELEPCO S.A. sobre el cudl se realizard

explotacién comercial y mantenimiento.

—

Ing. Willia

DIRECTOR/DE PLANIFICACION, ENCARGADO
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PRESUPUESTO REFERENCIAL

AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-010 “REFORZAMIENTO DE RED BARRIO SAN MARTIN CALLES BABA Y

GRAL. PROANO, Y BARRIO LAS VERTIENTES”

MANO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
LOTE | NUMERAL on PROYECTO MATERIALES OsRA | TRANSPORTE | REFERNCIAL | IVA12% | REFERENCIAL
SIN IVA INCLUIDO IVA
REFORZAMIENTO
AFD- BARRIO SAN
RSND- | 173.C04 | 002/2018 | MARTIN CALLES 2921518 4.099,04 1.798.81 37.113,03 | 4.453.56 41.566,59
ELEPC BABA Y GRAL.
O- PROANO
LPNO- REFORZAMIENTO
173.C05 | 003/2018 | BARRIOLAS 2024069 | 3.455.13 872,93 24.568.75 | 2.948,25 27.517,00
010 VERTIENTES
TOTAL 4945587 | 9.554,17 2.671,74 61.581,78 | 7.401,81 69.083,59
FINANCIAMIENTO TOTAL
LOTE PROYECTO PGE EMPRESA
AFD (12% IVA) OBRA (2% way | FROYECTO
REFORZAMIENTO
BARRIO SAN
AFD- | MARTIN CALLES
RSND- | BABA Y GRAL 35.194.85 | 4.223,38 191818 230,18 41.566,59
ELEPCO | PROANO
- O-
LS'{JO REFFORZAMIENTO 22985741 2.758,59 1.583.01 189.94 27.517.00
BARRIO LAS
VERTIENTES 3.501,19 420,14
TOTAL 58.180,59 | 6.981.67 3.921,33 69.083,59

El presupuesto referencial serd financiado por: AFD el valor de USD. 58.180,59; PGE el valor
ce USD. 6.981,67 y el valor de USD. 3.921,33 serd financiado por la EMPRESA con fondos

Calidad 2017; dan

Atentameént

- .

do un costo total del proyecto de USD. 69.083,59
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