


CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2017

Nº 031-ELEPCOSA-2017-BID III-RSND

En calidad de Director de Finanzas y Tesorero de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en la cuenta corriente nº **55310003-FERUM BID** que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para la **"CONSTRUCCION BIDIII-RSND-ELEPCO-OB-002 ALIMENTADOR PRIMARIO DOBLE CIRCUITO PUJILI-PATOAS DE ISINCHE, REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOS HORNOS TANIALO, SAN CARLOS (LA MANA), SANTO SAMANA"**, por el valor total de **USD 332.917,68 (incluido IVA, de acuerdo a Certificación Presupuestaria N° 71-124 y PAC-028-2017.**

Latacunga, marzo 01 de 2017


Ing. William Suárez Silva
Director de Finanzas


Ing. Freddy Cevallos Q.
Tesorero

ELEPCO S.A.
RECIBIDO

26 01 MAR 2017
HORA 12:30
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

N° PRESUPUESTO
124

N° CERTIFICACION
71

N° PRECOMPR.
47-2017

FECHA DE ELABORACIÓN		
21	02	2017

La presente certificación tiene por objeto indicar la disponibilidad presupuestaria existente para atender el requerimiento referente a:

♦ **CONSTRUCCION BIDIII-RSND-ELEPCO-OB-002 ALIMENTADOR PRIMARIO DOBLE CIRCUITO PUJILI-PATOAS DE ISINCHE, REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION LOS HORNOS TANIALO, SAN CARLOS (LA MANA), SANTO SAMANA.**

DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO

N° DOCUMENTO	ÁREA	RESPONSABLE	FECHA EMISIÓN
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2017-000144-M	Dirección de Planificación	Ing. Julio Esparza Gualli	04/01/2017
Oficio MEER-SDCE-2016-1502-OF	Minist. Elect. Y Energía Renovable	Ing. Beatriz Tipán Chamorro	25/12/2016
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2017-2613-M	Dirección de Planificación	Ing. Julio Esparza Gualli	08/02/2017

COSTO REFERENCIAL:
\$ 332.917,68

AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA

N° DOCUMENTO:	TRAMITE N° 726
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	09/02/2017

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN PRESUPUESTO PRORROGADO 2016

Se informa que con fecha 08 de diciembre de 2016 se emite por parte del Directorio de la Empresa la Resolución N° 23-2016, en la cual se da por conocida la prórroga del Presupuesto 2016 y la Junta General de Accionistas el 27 de diciembre de 2016, emite la Resolución N° 007-2016 sobre la aprobación de la prórroga del Presupuesto 2016 para el año 2017.

CERTIFICACION

Presupuesto	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		PROFORMA			
Numerales	3.4J.2; 3.4J.4; 3.4J.5; 3.4J.6					
Partidas Presupuestarias	12101022101					
	12101022103					
	12101022107					
Año	2017					
Denominada	PROGRAMA RSND BID III COSTOS DIRECTOS OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES MANO DE OBRA DIRECTA CONTRATADA TRANSPORTE					
Valor a comprometerse	SIN INCLUIR IVA	\$ 292.033,05	IVA	\$ 46.608,48	TOTAL	\$ 332.917,68
Financiamiento	\$ 292.033,05 Fondos-BID III					
	\$ 40.884,63 Fondos PGE					

FINANCIAMIENTO FONDOS BID III

NUMERAL	O/TRABAJO	DENOMINACION	RSND BID	PGE	TOTAL
3.4J.2	22-2017	ALIM.. DOBLE CIR. TRIF PUJILI.PATOAS-ISINCHE	94.634,38	13.248,81	107.883,19
3.4J.4	19-2017	REMODELACION DE RED LOS HORNOS-TANIALO	132.291,05	18.520,75	150.811,80
3.4J.5	23-2017	RED DE DIST. SAN CARLOS CANTÓN LA MANÁ	41.424,55	5.799,44	47.223,99
3.4J.6	18-2017	REMODELACION DE RED SANTO SAMANA-ELOY ALFARO	23.683,07	3.315,63	26.998,70
TOTAL:			292.033,05	40.884,63	332.917,68

Se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a la documentación de soporte, a la disposición de la Dirección de Finanzas y al requerimiento formulado por la Dirección de Planificación de la Empresa, siendo de su exclusiva responsabilidad lo solicitado, el costo y la documentación adjunta.

ELABORADO POR:

Ing. Santiago Guevara
JEFE DE PRESUPUESTO

LO CERTIFICO:

Ing. William Suárez Silva
DIRECTOR DE FINANZAS

PDF-RESPALDOS CERTIFICACIONES 2017

RES 77. CP-71-2017-CONSTRUCCION BIDIII-RSND-ELEPCO-OB-002 ALIMENTADOR PRIMARIO DOBLE CIRCUITO PUJILI-PATOAS DE ISINCHE, REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION LOS HORNOS TANIALO, SAN CARLOS (LA MANA), SANTO SAMANA