

**ACTA PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES**

**CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-014**

**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACE TRIFÁSICO SALCEDO – LA CANGAHUA**

En la ciudad de Latacunga, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, se reúne la comisión técnica conformada por los señores: Ing. Marcelo Zapata, PRESIDENTE, Ing. Gonzalo Herrera, MIEMBRO e Ing. Ángel Tello, MIEMBRO, con la finalidad de efectuar la revisión y contestación de las preguntas formuladas con respecto al proceso de la referencia.

Una vez revisada la página institucional de ELEPCO S.A. así como el correo institucional del Ing. Marcelo Zapata, Presidente de la comisión técnica, se determina que no existen preguntas formuladas con respecto al proceso de la referencia.

Siendo las nueve horas treinta minutos, se concluye la revisión.

LA COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Marcelo Zapata  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Gonzalo Herrera  
**MIEMBRO**

  
Ing. Ángel Tello  
**MIEMBRO**

S.Viteri

Zimbra: Bandeja de entrada (24) x + mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín

Nuevo mensaje

▼ Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (24)
- Enviados
- Borradores (24)
- Spam
- Papelera
- roles
- Suspensiones de servicios

Búsquedas

Etiquetas

▼ Zimlets

- WebEx
- Yahoo! Emoticonos
- Archivo

100 de 1485 mensajes

25 de Noviembre

25 de Noviembre

22 de Noviembre

22 de Noviembre

22 de Noviembre

22 de Noviembre

21 de Noviembre

Ordenado por Fecha

- [ri.serviciotecnicoselectricos](#)
- PROYECCIÓN TRABAJOS SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 - Replanteo en Latacunga: 200 Cambio de medidores. 24
- diego.moscoso
- Fwd: Nombre de las subestaciones actualizadas de acuerdo al GIS - Estimados ingenieros, por favor para tomar en cuenta los nombres y códigos de Subestac
- ▼ Última semana
- Karla Rivera
- SUSPENSIÓN - Para su conocimiento
- Karla Rivera
- SUSPENSIÓN - Adjunto para su conocimiento las siguientes suspensiones: - 193 - 194 - 195 - 196
- angel.tello
- Nombre de las subestaciones actualizadas de acuerdo al GIS - Estimados, les envío los nombre de las subestaciones y números actualizadas de acuerdo al GIS
- daniel.grandes
- Consignación AUTORIZADA - CENACE - Saludos cordiales. Estimados Ingenieros para su conocimiento envío archivo con la consignación Autorizada por el CE
- sebastian.turralde
- Formato Certificados - Estimados compañeros envío el formato con el cual se debe realizar los certificados que solicitan los Contratistas.
- Karla Rivera
- SUSPENSIÓN - Para su conocimiento.
- estalin.barrera

937 ESP 28/11/2019

Noviembre de 2019

L	M	M	J	V	S	D
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8



100 de 1485 mensajes

Ordenado por Fecha

Liquidación de ordenes de trabajo - Estimador Ing. Diego Moscoso Fiscalización en archivos adjuntos se encuentran las siguientes ordenes de trabajo para su

26 de Noviembre

- paulosorio
- Liquidación de ordenes de trabajo - Estimador Ing. Diego Moscoso Fiscalización en archivos adjuntos se encuentran las siguientes ordenes de trabajo para su

26 de Noviembre

- Karla Rivera
- SUSPENSIÓN - Para su conocimiento

26 de Noviembre

- Paul Recalde
- Inducción personal MASREC S.A. (CONVENIOS 095 Y 096/2019 CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBSTACION EL CALVARIO)

26 de Noviembre

- mayra tigslema21
- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE - Por medio de la presente me permito dirigirme a usted y dar a conocer las actividades

Lunes

25 de Noviembre

- paulosorio
- Liquidación de ordenes de trabajo - Estimador Ing. Diego Moscoso Fiscalización en archivos adjuntos se encuentran las siguientes ordenes de trabajo para su

25 de Noviembre

- Luis Enrique
- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE - ESTIMADO ING. LE ENVIO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE DEL CONTRATO N° 0872019

25 de Noviembre

- Edison Pastuña
- ACTIVIDADES SEMANALES CONTRATO 086-2019 - Buenos dias, Ingenieros se detallan las actividades de la presente semana donde van a intervenir el personal op

● rf servicios tecnicos electricos

● PROYECCIÓN TRABAJOS SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 - Replanteos en Latacunga: 200 Cambio de medidores: 24

- Paul Recalde
- MASREC-OFI-P112-19-001 [Aprobación cambio de personal convenio 095/2019] - Estimada Ingeniero Wilmer: Por favor su ayuda confirmando la aprobación
- ▼ Martes
- danielgrandes
- DATOS SEMANA DE SUPERVISIÓN - Envío datos solicitados de la semana de supervisión Atentamente Ing. Daniel Grandes CENTRO DE CONTROL LOCAL EMP
- r1.serviciotecnicoelectricos
- LISTADO DE PERSONAL ADICIONAL - Saludos: Adjunto envío el listado del personal adicional al mínimo requerido. Gracias.
- German Claudio
- Exámenes Médicos - Se comunica al personal de Elepco S.A. que el día miércoles 27 y jueves 28 de noviembre de 2019, los exámenes médicos se realizarán en el
- German Claudio
- Exámenes Médicos - Se comunica al personal de Elepco S.A. que el día jueves 27 de noviembre de 2019, los exámenes médicos se realizarán en el Centro de Trabajo
- paulosorio
- Liquidación de ordenes de trabajo - Estimado Ing. Diego Moscoso Fiscalización En archivos adjuntos se encuentran las siguientes ordenes de trabajo para su
- paulosorio
- Liquidación de ordenes de trabajo - Estimado Ing. Diego Moscoso Fiscalización En archivos adjuntos se encuentran las siguientes ordenes de trabajo para su
- paulosorio
- Liquidación de ordenes de trabajo - Estimado Ing. Diego Moscoso Fiscalización En archivos adjuntos se encuentran las siguientes ordenes de trabajo para su