

Memorando No. ELEPCOSA-JA-2017-07759-M

Latacunga, abril 24 de 2017

**PARA:** Ing. Ricardo Paucar  
**PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA**

**ASUNTO: PREGUNTAS PROCESOS BID III RSND**

En atención al LLAMADO A LICITACIÓN, publicado en la prensa nacional con fecha 18 de abril de 2017, a los oferentes elegibles para que presenten oferta para el proceso de contratación signado:

BID III-RSND-ELEPCO-OB-002	Alimentador Primario Doble Circuito Pujillí – Patoas de Isinche, Reforzamiento de Red de Distribución Los Hornos Tanaló, San Carlos (La Maná), Santo Samana.
----------------------------	--


Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en los documentos de Licitación Sección I Instrucciones a los oferentes IAO Aclaración de los Documentos de Licitación, 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante al oferente, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, siendo la fecha límite para formulación de preguntas según el cronograma establecido en la IAO 21.1 el 23 de abril de 2017 hasta las 20h00, me permito informar que revisado los correos electrónicos [luis.castelo@elepcosa.com.ec](mailto:luis.castelo@elepcosa.com.ec), [ricardo.paucar@elepcosa.com.ec](mailto:ricardo.paucar@elepcosa.com.ec), y [diego.quevedo@elepcosa.com.ec](mailto:diego.quevedo@elepcosa.com.ec); se determina que no existen preguntas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lic. Diego Quevedo A.  
**JEFE DE ADQUISICIONES, Subrogante.**  
DQ/aes.





Correo

Contatos

Agenda

Tareas

Maletín

Preferencias

Ricardo Paucar

Nuevo mensaje

Carpetas de correo

Bandeja de entrada (2)

Enviados

Borradores (3)

Spam

Papelera

Búsquedas

Etiquetas

Zimlets

1001 CONVERSACIONES

Ordenado por Fecha

GCOTO 23/04/2017

fcarrion59@uios.satnet.net

23 de Abr

[Fwd: CIMENTACIONES DE DISYUNTORES Y TRANSFORMADORES [

COE Elepco

23 de Abr

GCOTO 22/04/2017

COE Elepco

22 de Abr

Datos Gcoto 21-04-2017

QUIPUX

21 de Abr

Quipux: Documento Reasignado - Notificación de compra por Infima cu

QUIPUX

21 de Abr

Quipux: Documento Reasignado - Contrato SG-408-2016, Implementac

eci-noreply@bce.ec

21 de Abr

Bienvenido al Sistema de Certificación Electrónica del BCE.

QUIPUX

21 de Abr

Quipux: Documento Reasignado - Notificación de compra por Infima cu

Henry Calle

21 de Abr

Actividades de ELEPCO ante contingencias del S.N.I. en punto frontera Q

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Para ver una conversación, haz clic en ella.

Ordenado por Fecha

Actividades de ELEPCO ante contingencias del S.NI. en punto frontera C...

Adrian Villacres 21 de Abr

TRAMITE 1850 - Estudiante (Ing. Leonardo) - Ing. Leonardo - Ing. Leonardo

Henry, fcarrion59 - 21 de Abr

[Fwd: Re: IEDS PROYECTO SIGCHOS] - Ingenieros, Ingenieros, S...

Raúl Ulloa 21 de Abr

Fwd: Ayuda Técnica - Estudiante (Ing. Leonardo) - Ing. Leonardo - Ing. Leonardo

QUIPUX 20 de Abr

QUIPUX: Documento Reasignado - Formularios para el control de cierre

QUIPUX 20 de Abr

QUIPUX: Documento Reasignado - Reporte suspensión de servicio Alime

QUIPUX 20 de Abr

QUIPUX: Documento Reasignado - Reporte suspensión de servicio Línea

QUIPUX 20 de Abr

QUIPUX: Documento Recibido - Reporte suspensión de servicio - F...

Henry Calle 20 de Abr

ELEPCO Informe de falla en punto frontera - Estudiante (Ingenieros) - ...

Para ver una conversación, haz clic en ella.

Abril de 2017						
D	L	M	M	J	V	S
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Nuevo mensaje

Carpetas de correo

Bandeja de entrada (2)

Enviados

Borradores (3)

Spam

Papelera

Búsquedas

Etiquetas

Zimlets

Ordenado por Fecha 1001 conversaciones

Henry Calle 20 de Abr

ELEPCO Informe de falla en punto frontera

Nicolaj Sofia 20 de Abr

Peticion de vehiculo

Edgar Zapata 20 de Abr

AVANCE FÍSICO PROYECTOS BID II ELEPCOSA

QUIPUX 20 de Abr

Quipux: Documento Reasignado - Aprobación proyecto hidroeléctrico F

QUIPUX 20 de Abr

Quipux: Documento Reasignado - Colaboración institucional

José Luis Acosta G. 20 de Abr

HSIG: INFORMACION S/E'S - Estado de las actividades de los trabajos

COE Elepco 20 de Abr

CST. 19-04-2017

Conzuelo, francisco -

DM 21757: Plan de Intervención de la E.E. Cotopaxi en la Maná

Henry Calle 19 de Abr

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Abril de 2017
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

Para ver una conversación, haz clic en ella.

Carpetas de correo

**Bandeja de entrada** (2)

Enviados

Borradores (3)

Spam

Papelera

Búsquedas

Etiquetas

Zimlets

Ordenado por fecha

► Conzuelo, francisco - 19 de Abr

DM 21757: Plan de Intervención de la E.E. Cotopaxi en la Maná - 19 de Abr

Henry Calle - 19 de Abr

MULLALO ELEPCO 17-04-2017 - 19 de Abr

eci-noreply@bce.ec - 19 de Abr

Su solicitud de certificado de firma electrónica no ha sido aceptada - 19 de Abr

eci-noreply@bce.ec - 19 de Abr

Bienvenido al Sistema de Certificación Electrónica del BCE. - 19 de Abr

QUIPUX - 19 de Abr

QUIPux: Documento Reasignado - Solicitando colaboración - 19 de Abr

José Luis Acosta G. - 19 de Abr

↑ HSIG: SE-ELEPCO MALLA A TIERRA - Estimada Familia Adjunto de - 19 de Abr

QUIPUX - 19 de Abr

QUIPux: Documento Recibido - CONVOCATORIA "COMITÉ NACIONAL" - 19 de Abr

QUIPUX - 19 de Abr

QUIPux: Documento Reasignado - Reporte suspensión de servicio - 18 de Abr

fcarrion59, José - 18 de Abr

↑ [Fwd: Re: HSIG: S/E ELEPCO APROBACION PLANOS CIVILES] - Est - 18 de Abr

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Para ver una conversación, haz clic en ella.



Correo **Contatos**

Agenda **Tareas**

Maletín

Preferencias

Nuevo mensaje

Carpetas de correo

**Bandeja de entrada (2)**

Enviados

**Borradores (3)**

Spam

Papelera

Búsquedas

Etiquetas

Zimlets

Ordenado por fecha

Quipux: Documento Reasignado - Reporte suspensión de servicio

► fcarlion59, José - 18 de Abr

↑ [Fwd: Re: HSIG: S/E ELEPCO APROBACION PLANOS CIVILES]

► Raúl Ulloa, Ricardo Paucar - 18 de Abr

Fiscalización CAF

► Edgar Zapata - 18 de Abr

Re: Avances del programa FERUM BID III con corte al mes de marz

► QUIPUX - 18 de Abr

Quipux: Documento Reasignado - Informe técnico sobre desconexiones

► INFO, Ricardo, Carlos - 18 de Abr

Reenviar: Re: Responder: Número de Lámpara dañada

► Marco Basantes - 18 de Abr

GRADO DE SISMISIDAD - Escanado Bón

► COE Elepco - 18 de Abr

GCOTO 17-04-2017

► Henry Calle, ptd ingeniería - 17 de Abr

Aprobacion de Proyecto Pilalo 3 y su conexion a la Subestacion La Mana

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Para ver una conversación, haz clic en ella.

Para ver una conversación, haz clic en ella.

Ordenado por Fecha

Reul Ulloa 21 de Abr

Pliegos y TDR para fiscalización de proyecto CAF 21 de Abr

QUIPUX 21 de Abr

Quipu Documente Recluido - Certificación Catalogo El escaneados autorial 20 de Abr

Veronica Soza 20 de Abr

Andrea, Jeremias Lucas - Licencia de Importación MEIBAT 20 de Abr

QUIPUX 19 de Abr

Quipu Documente Reasignado - [RAU] Respuesta: ELE 19 de Abr

Diego, Diego - MEMO 7313 CERTIFICACION CATALO ELECTRONIC 18 de Abr

Marcelo, Diego - Publicacion BID III PSND 18 de Abr

Paola, Diego - SORTEO ELECTROLOTERIA 18 de Abr

Milán Condo 18 de Abr

Actualización Plan de Adquisiciones con CAF 18 de Abr

Patricio Carrillo 17 de Abr

Compartido desde: Adq compartido por Patricio Carrillo 17 de Abr

Javier 17 de Abr

Uuario SIGPRO 17 de Abr

Isabel 17 de Abr

Fvdi: Actualización Plan de Adquisiciones con corte 17 de Abr

Diego, Diego - memorando N° ELEPCOSA-JCA-2017-7164-MA 17 de Abr

Luis Castedo 17 de Abr

Fvdi: Actualización del Plan de Adquisiciones con 17 de Abr

Msc. Patricio Carrillo M. 17 de Abr

www.elepcosa.com: Transferencia de la competencia par...