

**Memorando n°: ELEPCOSA-DC-2017-17375-M**

Latacunga, 29 de septiembre de 2017

**PARA:** Ing. José Semanate Noroña  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ASUNTO:** Acta de preguntas, respuestas y enmienda del proceso BID III-RSND-  
ELEPCO-OB-003

Adjunto al presente sírvase encontrar el Acta de Preguntas, Respuestas y Enmienda del proceso BID III-RSND-ELEPCO-OB-003 "ALIMENTADOR PRIMARIO SUBESTACIÓN PUJILÍ – CRISTO REY, EL CAPULÍ – LA VICTORIA", suscrita por la comisión técnica; por lo que, solicito se sirva autorizar que la Unidad de Adquisiciones publique en la página Web de ELEPCO S.A.

Atentamente,



Ing. Diego Moscoso  
DIRECTOR COMERCIAL, Encargado  
**PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA**

DM/P. Muñoz

EMPRESA ELECTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

03 OCT 2017 rohos'

RECIBIDO  
SECRETARIA ADQUISICIONES

*DM*

**elepcosa**  
RECIBIDO

02 OCT 2017 HORA: \_\_\_\_\_

*RE*  
SECRETARIA PRESIDENCIA

**ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ENMIENDA**

**PROCESO BID III-RSND-ELEPCO-OB-003**

**ALIMENTADOR PRIMARIO SUBESTACIÓN PUJILÍ – CRISTO REY, EL CAPULÍ  
– LA VICTORIA**

En la ciudad de Latacunga a los veinte y seis días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, se reúne la comisión técnica conformada por los funcionarios: Ing. Diego Moscoso, Director Comercial, PRESIDENTE; Ing. Hernán Iturralde, Director Técnico Subrogante, MIEMBRO; Ing. Geovanny Reyes, Director Financiero Encargado, MIEMBRO; Ing. Williams Olalla, Director de Planificación Encargado, MIEMBRO; Ab. Sebastián Egas, Asesor Jurídico Encargado, MIEMBRO; y Lic. Diego Quevedo, Jefe de Adquisiciones Subrogante, MIEMBRO; con el fin de efectuar la revisión y contestación de la pregunta formulada posterior al plazo y que se considera de interés común para los oferentes, con respecto al proceso de la referencia, así como también definir la inclusión de la enmienda respecto de la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres.

Concluida la reunión, la Comisión Técnica resuelve dar respuesta a la pregunta y emitir la respectiva enmienda.

**PREGUNTA**

“SALUDOS CORDIALES POR FAVOR SI ME AYUDA CON EL P’LANO Y PRESUPUESTO DEL PROCESO.” LPN No: BID III-RSND-ELEPCO-OB-003

**RESPUESTA**

En función de lo permitido en la Sección II, IAO 10.1, se indica a los oferentes que todos los archivos que son de utilidad para elaborar sus propuestas, se encuentran cargados en la página web de ELEPCO S.A., sección Transparencia, Proyectos BID III, en la siguiente dirección: [http://elepcosa.com/elepcos/?page\\_id=401](http://elepcosa.com/elepcos/?page_id=401); incluida la carpeta que contiene los planos y los presupuestos, la cual se denomina Anexos.

**ENMIENDA**

En función de lo establecido en el numeral 11 de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) de los DDL para el procedimiento de contratación **BID III-RSND-ELEPCO-OB-003 Alimentador Primario subestación Pujilí - Cristo Rey, El Capulí - La Victoria**, la Comisión Técnica emite la siguiente enmienda:

Enmienda No. 1:

En la página 52, sección II. Datos de Licitación, IAO 21.1 de los DDL para el procedimiento de la referencia, se indica las siguientes fechas:

Fecha límite recepción oferta técnica	15 de octubre de 2017	10:00
Fecha de apertura de ofertas	15 de octubre de 2017	11:00

*y* *(m)* *d*  
*M*

Al respecto, se modifica por las siguientes fechas:

Fecha límite recepción oferta técnica	16 de octubre de 2017	10:00
Fecha de apertura de ofertas	16 de octubre de 2017	11:00

**LA COMISIÓN TÉCNICA:**

Ing. Diego Moscoso  
DIRECTOR COMERCIAL, Encargado  
**PRESIDENTE**

Ing. Hernán A. Urzalde  
DIRECTOR TÉCNICO, Subrogante  
**MIEMBRO**

Ing. Geovanny Reyes  
DIRECTOR FINANCIERO, Encargado  
**MIEMBRO**

Ing. Williams Olalla  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, Encargado  
**MIEMBRO**

Ab. Sebastián Egas  
ASESOR JURÍDICO, Encargado  
**MIEMBRO**

Lic. Diego Quevedo  
JEFE DE ADQUISICIONES, Subrogante  
**MIEMBRO**

DM/ P. Muñoz