



energía para el buen vivir

ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCESOS AFD

“PROGRAMA RSND-FINANCIADOS POR LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”

En la ciudad de Latacunga, siendo las nueve horas del día jueves cinco de noviembre del año dos mil quince, se reúnen en la sala de sesiones de ELEPCO S.A., los integrantes de la Comisión Técnica conformada por el Ing. Ricardo Paucar, Director Técnico, Presidente; Eco. Patricio Luzuriaga, Director de Finanzas, Miembro de la Comisión; Ing. Franklin Medina, Director Comercial encargado, Miembro de la Comisión; Ing. Williams Olalla, Director de Planificación encargado, Miembro de la Comisión; Ab. Diego Olalla, Profesional 2 Asesoría Jurídica, Miembro de la Comisión; Ing. Mirian Cando, Jefe de Adquisiciones, Miembro de la Comisión, para revisar y contestar las preguntas realizadas a los procesos del “PROGRAMA RSND-FINANCIADOS POR LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD”, en base a lo establecido en los pliegos.

De acuerdo al Pliego del Procedimiento de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras, SECCIÓN I, CONVOCATORIA, Numeral 4. Que dice: Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica adquisiciones@elepcosa.com; mirian.cando@gmail.com; rpaucar@elepcosa.com, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web y del MEER <http://www.elepcosa.com/eec/index.php/ley-de-transparencia/proyectos-afd>; <http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/>, en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

Cronograma de los procedimientos para la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, de cada uno de los procesos de contratación:

N o.	Código	Tipo	Fecha/Publicación (dd/hh)	Fecha Límite para efectuar preguntas (dd/hh)	Fecha Límite para emitir respuestas y aclaraciones (dd/hh)
1	ITD-RSND-ELEPCO-LPNO-001	Obra	2015-10-26: 20H00	2015-11-04: 20H00	2015-11-11: 20H00
2	ITD-RSND-ELEPCO-LPNO-004	Obra	2015-10-26: 20H00	2015-11-04: 20H00	2015-11-11: 20H00
3	ITD-RSND-ELEPCO-LPNO-005	Obra	2015-10-26: 20H00	2015-11-04: 20H00	2015-11-11: 20H00
4	ITD-RSND-ELEPCO-LPNO-007	Obra	2015-10-26: 20H00	2015-11-04: 20H00	2015-11-11: 20H00



energía para el buen vivir

Revisada la información de los correos electrónicos adquisiciones@elepcosa.com; mirian.cando@gmail.com y rpaucar@elepcosa.com no existe ninguna pregunta referente a estos procesos.

Siendo las nueve horas treinta minutos se cierra la sesión.

LA COMISIÓN

Ing. Ricardo Paucar
DIRECTOR TÉCNICO
PRESIDENTE

Eco. Patricio Luzuriaga
DIRECTOR DE FINANZAS
Miembro de la Comisión

Ing. Williams Olalla
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (E)
Miembro de la Comisión

Ab. Diego Olalla
PROFESIONAL 2
ASESORÍA JURÍDICA
Miembro de la Comisión

Ing. Franklin Medina
DIRECTOR COMERCIAL (E)
Miembro de la Comisión

Ing. Mirian Cando
JEFE DE ADQUISICIONES
Miembro de la Comisión

RP/ A. Endara