

*8/12/15*

Memorando No. ELEPCOSA-DT-2015-22454-M  
Latacunga, diciembre 8 de 2015

**PARA:** Ing. Miguel A. Lucio Castro  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**ASUNTO:** CONVALIDACIÓN DE ERRORES PROCESOS AFD

Señor Presidente, de acuerdo al cronograma establecido para la ejecución de la fase precontractual de los procesos de contratación de obras, con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y una vez revisadas las ofertas de acuerdo a lo establecido en los pliegos referente a la etapa de convalidación de errores, la comisión técnica presenta a usted las actas de solicitud de convalidación de errores de los siguientes procesos de contratación, para su aprobación y autorización al Centro de Cómputo su publicación en la página WEB institucional de la ELEPCO S.A.

CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA
AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-001	AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-001 CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 0301 SUBESTACION SALCEDO-RUMIPAMBA DE NAVAS	Licitación Pública Nacional de Obras	763,587.74
AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-004	AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-004 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B1S5 LA COCHA SECTOR ESTADIO	Licitación Pública Nacional de Obras	181,536.55
AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-005	AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-005 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO SALIDA 5 CH13B1S5 LA COCHA - ALAQUEZ ALIMENTADOR TRIFASICO	Licitación Pública Nacional de Obras	150,982.99
AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-007	AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-007 CONSTRUCCION Y REFUERZO DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE MV Y BV - ALIM. 09MA13B1S1; PANGUA	Licitación Pública Nacional de Obras	94,538.51

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Ricardo Paucar*

Ing. Ricardo Paucar  
**DIRECTOR TÉCNICO**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

RP/mc.

**elepcosa**  
**RECIBIDO**

**08 DIC 2015** *MORA: 11:10*

*30*  
**SECRETARÍA PRESIDENCIA**



**Mirian Cando** <mirian.cando@gmail.com>

18:41 (hace 14 horas)



para ismaelo\_b4, mlucio, Ricardo

...

ADJUNTO AL PRESENTE SE ENVIA EL ARCHIVO CON LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES, PARA QUE SE DÉ RESPUESTA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS.

EL SOBRE CERRADO SE DEBE ENVIAR A NOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD, Y SE ENTREGARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ELEPCO S.A., EN HORAS LABORABLES.

SALUDOS CORDIALES

ELEPCO S.A.




**ACTA DE CONVALIDACIÓN**

**PROCESO AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-007 – CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES MV Y BV – ALIM. 09MA13BIS1; PANGUA**

En la ciudad de Latacunga, siendo las ocho horas del día siete de diciembre de dos mil quince, se reúnen en la Sala de Sesiones de Presidencia Ejecutiva de ELEPCO S.A., los integrantes de la comisión técnica conformada por el Ing. Ricardo Paucar, Director Técnico, PRESIDENTE, Arq. Fernando López C., Director de Finanzas, Miembro de la Comisión, Ing. Franklin Medina, Director Comercial, Miembro de la Comisión, Ing. Mirian Cando, Jefe de Adquisiciones, Miembro de la Comisión, Ab. Diego Olalla R., Asesor Jurídico (e), Miembro de la Comisión e Ing. Williams Olalla, Ingeniero Eléctrico, Miembro de la Comisión, para revisar la existencia o no de errores de forma de acuerdo a la parte dos condiciones generales del procedimiento de licitación pública nacional de obras sección seis del procedimiento de contratación numeral 6.9 de los pliegos aprobados por la Agencia Francesa de Desarrollo AFD, correspondiente al proceso: **AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-007 – CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES MV Y BV – ALIM. 09MA13BIS1; PANGUA** determinándose la solicitud de convalidación a los siguientes oferentes:

**PROVI:** En el formulario 9.8, página 88, experiencia del oferente, en el numeral 12, el valor del contrato establece USD 38.131,74, sin embargo en el acta de entrega recepción definitiva del proyecto el valor es de USD 38.121,74, favor rectificar.

Siendo las dieciocho horas, se levanta la reunión.



Ing. Ricardo Paucar

**DIRECTOR TECNICO – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**




Arq. Fernando López C.  
**DIR. DE FINANZAS**  
Miembro de la Comisión



Ing. Franklin Medina  
**DIR. COMERCIAL**  
Miembro de la Comisión



Ab. Diego Olalla R.  
**ASESOR JURÍDICO (e)**  
Miembro de la Comisión



Ing. Mirian Cando S.  
**JEFE ADQUISICIONES**  
Miembro de la Comisión



Ing. Williams Olalla  
**INGENIERO ELÉCTRICO**  
Miembro de la Comisión



**PROCESO AFD-RSND-ELEPCO-LPNO-007 – CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES MV Y BV - ALIM. 09MA13B1S1; PANGUA**

Nro.	OFERENTE		
1	ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	PROV1	ismaelo_84@hotmail.com

Ing. Ricardo Paucar

DIRECTOR TECNICO – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Arq. Fernando López C.  
DIR. DE FINANZAS  
Miembro de la Comisión

Ing. Franklin Medina  
DIR. COMERCIAL  
Miembro de la Comisión

Ab. Diego Olalla R.  
ASESOR JURÍDICO (e)  
Miembro de la Comisión

Ing. Mirian Cando S.  
JEFE ADQUISICIONES  
Miembro de la Comisión

Ing. Williams Olalla  
INGENIERO ELÉCTRICO  
Miembro de la Comisión