

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

1

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS No. BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA:

FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR No 34 S/E SALCEDO - CUSUBAMBA

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez
Latacunga - Cotopaxi

Manifestación de interés presentada por:

Ing. Moisés Ernesto Lucero Changoluisa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

91

①

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
Ingeniero Eléctrico: Moisés Lucero
Lic. Prof.: 03 - 17- 479
Dirección: Girasoles del Sur 4; Casa 15
Email: melch@andinanet.net
Teléfonos: 0997016530 / 2 628 – 657 / 2 696 – 751

CURRICULUM VITAE



DATOS PERSONALES :

NOMBRES : Moisés Ernesto

APELLIDOS : Lucero Changoluisa

FECHA DE NACIMIENTO : 09 de Junio de 1953

ESTADO CIVIL : Casado

CEDULA DE IDENTIDAD : 170358102-3

DIRECCION : Girasoles del Sur 4; Casa 15

TELEFONO : 0997016530 / 0985459423 / 2 696 – 751 /
2 628 – 657

R.U.C. : 1703581023001

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a checkmark, and a circled number '2'.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
Ingeniero Eléctrico: Moisés Lucero
Lic. Prof.: 03 - 17- 479
Dirección: Girasoles del Sur 4; Casa 15
Email: melch@andinanet.net
Teléfonos: 0997016530 / 2 628 – 657 / 2 696 – 751

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA : Escuela “ Santo Domingo Savio “
Quito, 1959 – 1965

SECUNDARIA : Colegio “San Luis Gonzaga “
Quito, 1965 – 1970

SUPERIOR : “ Escuela Politécnica Nacional ”
Facultad de Ingeniería Eléctrica.
1970 – 1977

TITULO : Ingeniero Eléctrico
18 de Abril de 1.980

LICENCIA PROFESIONAL : 03 – 17 – 479

INGENIERO PROYECTISTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: EEQ – 2008 – I – 150.

CURSOS Y SEMINARIOS

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO: Planificación de Redes de Distribución.
Septiembre – Noviembre de 1981

CENCASEL – INECEL: Análisis de Sistemas de Potencia.
Mayo – Julio de 1982

Escuela Politécnica Nacional: POSTGRADO - Ingeniería Industrial.
1984 - 1986

Escuela Politécnica Nacional: Foxpro Avanzado.
Marzo de 1995

CENCASEL - INECEL: Cursos de Computación:
FOXPRO, EXCEL, AUTOCAD.
Abril – Junio de 1995

CENCASEL – INECEL: Gerencia de Procesos.
Enero de 1998

CIEEPI Curso del DISREQ 2000

Handwritten signatures and a circled number 3.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
Ingeniero Eléctrico: Moisés Lucero
Lic. Prof.: 03 - 17- 479
Dirección: Girasoles del Sur 4; Casa 15
Email: melch@andinanet.net
Teléfonos: 0997016530 / 2 628 – 657 / 2 696 – 751

Escuela Politécnica Nacional CEC Curso de Macros en Excel.

CIEEPI Curso del Programa ETAP.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa Eléctrica Quito S.A. Práctica Departamento Planificación
Estudios año 1980 - 2000

ECASA: Supervisor de Producción.
Octubre/77 – Octubre/78.

NATIVA – BRASIL: Asistente de Obra
Subestación Santa Rosa.
Septiembre/78-Diciembre/78

ACOSA: Jefe de Mantenimiento
Febrero/80-Mayo/80

INECEL
PROYECTO INECEL – BID
ELECTRIFICACION RURAL: Ingeniero proyectista.
Administrador de contratos de:
Materiales PROYECTO INECEL BID.
Jefe del Departamento de Materiales
INECEL – BID.
Jefe de la División de Ingeniería
INECEL – BID.
Junio/80 – Marzo/99

Libre Ejercicio Profesional Abril/99 – Oct/2004

TRANSELECTRIC S/E TENA Patio 69 – 138 KV

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Fiscalización de Redes
Oct/15/2004 – Dic/31/2007.

FONSAL. Fiscalización Ingenierías Eléctricas
Centro Comercial Chiriyacu.

Handwritten signatures and a circled number 4.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico: Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4; Casa 15

Email: melch@andinanet.net

Teléfonos: 0997016530 / 2 628 – 657 / 2 696 – 751

TRANSELECTRIC

Montaje de una posición de 69 KV y 2 Bancos de capacitores de 12 MVAR a 69 KV en la S/E Esmeraldas.

ELEPCO S.A.

Fiscalizador FERUM II ETAPA - LATACUNGA NORTE

ELEPCO S.A.

Fiscalizador PLAN DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PMD 2011.

EMELNORTE

Diseños de Líneas a 69 KV:
Otavalo – Cotacachi y
Tulcán – Santa Bárbara

CELEC

Montaje de la S/E LAS ESCLUSAS de 225 MVA; Patios de 138 / 230 KV y Terciario a 13.8 KV

CELEC

Proyecto Baltra – Santa Cruz.

PETROAMAZONAS

S/E SACHA.

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page, including a large checkmark, a signature, and a circled number 5.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

OBRAS REALIZADAS			
NOMBRE	CARGO	FUNCION	TIEMPO
CHASOALO - AMBATO	INGENIERO DE OBRA	DISEÑO Y CONSTRUCCION	1980
GENOVEVA GERMAN - QUITO	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION	1985
INECEL -BID - RIOBAMBA	ADMINISTRADOR INECEL - BID	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS	jul-87 nov-90
INECEL - BID - EL ORO	ADMINISTRADOR INECEL - BID	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS	dic-90
REMODELACION DE : PIÑAS PORTOVELO Y ZARUMA			jul-91
EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR	ADMINISTRADOR FERUM	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS	1993
EMPRESA ELECTRICA AMBATO			1993-1994
EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI			1993-1994
EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE			1993-1994
EMPRESA ELECTRICA ESMERALDAS			1994-1997
EMPRESA ELECTRICA GUAYAS - LOS RIOS			1994-1997
EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS.			1994-1997
IGNACIO FLORES : JILINGUA CHICO JILINGUA GRANDE TOABILLI NUITANDA UNABANA PALOPO CONTADERO PALOPO GRANDE PALOPO MIRADOR			INGENIERO DE OBRA COTOPAXI
PUJILI : SANTA ISABEL UNION Y TRABAJO YACUBAMBA ALPAMALAG DE VASCONEZ SAN DIEGO FERNANDO VALDIVIEZO GUANTUBAMBA ALPAMALAG LA COOPERATIVA UNALAHUA YANAHURCO LA PLAYA ALPAMALAG SAN VICENTE	INGENIERO DE OBRA COTOPAXI	CONSTRUCCION	1994
GUASAGANDA: EL GUAYABO LA CARMELA EL TIGRE MANGUILITA CHICO 21 DE NOVIEMBRE	ADMINISTRADOR DE OBRA - COTOPAXI	DISEÑO Y CONSTRUCCION	1995

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero


Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

OBRAS REALIZADAS			
NOMBRE	CARGO	FUNCION	TIEMPO
CUPA - MIRADOR	INGENIERO DE OBRA ESMERALDAS	DISEÑO Y CONSTRUCCION	1995
TAMBILLO			1996
ANCON DE SARDINAS SAN LORENZO - ESMERALDAS	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS	1995
REMODELACION REDES DE LA CIUDAD DEL TENA.	ADMINISTRADOR SISTEMA ELECTRICO TENA	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS	1996
REMODELACION REDES DE PUERTO NAPO.			
REMODELACION REDES DE PUERTO MISAHUALLI.			
REMODELACION REDES DE ARCHIDONA.			
PROYECTO : KM 28 AL KM 35 VIA TENA - QUITO	INGENIERO DE OBRA SISTEMA ELECTRICO TENA	DISEÑO Y CONSTRUCCION	1997
REMODELACION REDES DE LORETO	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	1997
SAN PABLO DE LA BRAMADORA GRAN SUMACO TENA - NAPO	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS	1998
SAN VICENTE DE SANTA MARTHA DE CUBA	INGENIERO DE OBRA EMELNORTE	CONSTRUCTOR	1999
LINEA Y REDES DE YUQUIN ALTO			
INVENTARIO DE LINEAS Y REDES SISTEMA ELECTRICO TENA	INGENIERO DE OBRA	LEVANTAMIENTO DE DATOS	2000
INVENTARIO DE LINEAS Y REDES FERUM - EMPRESA ELECTRICA ESMERALDAS.			
REMODELACION REDES DE AEROPUERTO DE TENA.	INGENIERO DE OBRA	CONSTRUCTOR	
URBANIZACION MIRADOR DEL COLEGIO - QUITO	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2001
CESIA - CASA ITURRALDE. QUITO.			
LINEA BUENOS AIRES - PALATIN 3er TRAMO	INGENIERO DE OBRA EMELNORTE	CONSTRUCTOR	
DISEÑO DE LOS PROYECTOS : Y DE BORBON - PUNTA DE PIEDRA EL ROMPIDO - MOLINITA. TRES VIAS - SAN JOSE DE CHAMANGA NUEVO QUININDE	INGENIERO PROYECTISTA EMPRESA ELECTRICA ESMERALDAS S.A.	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2001
LINEA DE A.T. Y RED DE B.T. CAMPAMENTO TIGUINO	INGENIERO DE OBRA	CONSTRUCTOR	2002
DISEÑO DEL PROYECTO: BLOQUERA LAGUNA AZUL - QUITO	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2002
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: BLOQUERA LAGUNA AZUL - QUITO		CONSTRUCTOR	
CONDominio SAN JOSE PERALTA ESTUDIO DE CARGA - QUITO	INGENIERO DE OBRA	ESTUDIO DE CARGA	2003
LICEO POLICIAL - QUITO ESTUDIO DE CARGA			
PROPIEDAD SR. JOSE CARVAJAL ESTUDIO DE CARGA - QUITO			
PROYECTO: PROPIEDAD SR. FAUSTO VILLAGOMEZ - QUITO			

91  7

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

OBRAS REALIZADAS			
NOMBRE	CARGO	FUNCION	TIEMPO
PROYECTO LINEA DE ALTA TENSION COLEGIO MIGUEL DE SANTIAGO-QUITO. EDIFICIO DAVILA ACOSTA 2 CONJUNTO FUNDACION DE LA MUJER QUITUMBE	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	
SUBESTACIONES DE TIGUINO	INGENIERO DE OBRA	CONSTRUCTOR	
DISEÑO DE LOS PROYECTOS : REINA DEL CISNE BANEÑOS 16 DE OCTUBRE AMADEN AMAN BYRON ANDRADE 3 DE MAYO BARRIO PADRE PEDRO DALMASO BARRIO SANTA TERESITA HUERTOS FAMILIARES ISHPINGO - COTONA LA BANEÑA LA COLINA LAS GUAYUSAS LOS LIRIOS NUEVA ESPERANZA EL CHACO - SAN JUAN SANTA ROSA POROTOYACU MONDAÑA	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2003
CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: EDIFICIO DAVILA ACOSTA II EDIFICIO PINAR DEL RIO II	INGENIERO DE OBRA	CONSTRUCTOR	2003
CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION DEL COLEGIO MIGUEL DE SANTIAGO			2004
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION CAMPO TIGUINO			
DISEÑO DE LOS PROYECTOS : SUMACO LOTIZACION SANTA ROSA SANTA MARIA	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2004
SUBESTACION TENA 69 / 138 KV.	INGENIERO RESIDENTE	MONTAJE DE LA SUBESTACION TENA	2004
DISEÑO DEL PROYECTO MIRADOR DEL COLEGIO	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2004
LINEA PAPALLACTA - BAEZA	INGENIERO DE OBRA	FISCALIZADOR	2005
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	INGENIERO FISCALIZADOR	OBRAS EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	2004-2007
CONJUNTO PALMERAS DEL VALLE EDIFICO ZAMANI CONJUNTO FERRARA COMPLEJO DEPORTIVO AMAZONAS LOTIZACION JESUS DEL GRAN PODER # II EDIFICIO SOLANA	INGENIERO DE OBRA	DISEÑO Y CONSTRUCCION	2008

Handwritten signature and initials in blue ink, with a circled number 8 below it.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

OBRAS REALIZADAS			
NOMBRE	CARGO	FUNCION	TIEMPO
HUERTOS FAMILIARES SAN NICOLAS GUAYLLABAMBA	INGENIERO DE OBRA	DISEÑO Y CONSTRUCCION	2008
CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU	FISCALIZADOR FONSAL	CONSTRUCCION	
DISEÑO DE LOS PROYECTOS: SANTA ROSA ALTO. RUMIPAMBA. OYACACHI II ETAPA.	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2008
EDIFICIO DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHACO EDIFICIO ORION EDIFICIO PLAZA DEL COLIBRI CONJUNTO RESIDENCIAL EL PRADO CONJUNTO RESIDENCIAL VALDEPRADO MUSEO SOLAR Y 13 DE JUNIO ENTRADA HOSTERIA ALEMANA EL VERGEL - POMASQUI NUEVOS HORIZONTES N° 1 NUEVA ESPAÑA Y BARRIGA BARRIO ANDRANGO			
CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LUIS II CONJUNTO RESIDENCIAL CLUB CASA GRANDE LINEA JAMBELI - MINITRACK CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES CALIFORNIA.	INGENIERO DE OBRA	DISEÑO Y CONSTRUCCION	2009
MONTAJE DE UNA POSICION DE 69 KV Y DOS BANCOS DE CAPACITORES DE 12 MVAR A 69 KV EN LA SUBESTACION ESMERALDAS			
FISCALIZADOR DEL PROYECTO FERUM II ETAPA LATACUNGA NORTE	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2010
CONJUNTO HABITACIONAL LUGANO	INGENIERO DE OBRA	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2010
EDIFICIO DE LA NAE.	INGENIERO PROYECTISTA	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2010
FISCALIZADOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCION 2011 - PMD 2011	INGENIERO PROYECTISTA	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2011
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LAS TOLAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA YARUQUI.	FISCALIZADOR	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2011
LINEAS A 69 KV: OTAVALO - COTACACHI Y TULCAN - SANTA BARBARA.	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2011
PROPIEDAD SR. GALO PENAHERRERA	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE LINEA A 69 KV	2012
MONTAJE DE LA S/E LAS ESCLUSAS: POTENCIA 225 MVA; PATIOS 138 Y 230 KV Y TERCIARIO A 13.8 KV	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE ALTA Y BAJA TENSION	2012
PROYECTO BALTRA - SANTA CRUZ	INGENIERO RESIDENTE	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2012-2013
S/E SACHA	INGENIERO RESIDENTE	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2013
LINEA A 69 KV CRS - SAQUISILI.	INGENIERO RESIDENTE	CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA	2013
LINEA A 69 KV CRS - SAQUISILI.	INGENIERO PROYECTISTA	DISEÑO DE LINEA A 69 KV	2014

Handwritten signature and a circled number 9.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170358102-3
 LUCERO CHANGOLUISA MOISES ERNESTO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 09 JUNIO 1953
 005-1 0217 06652 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1953



[Signature]

ECUATORIANA***** V444414444
 CASADO MARIA CHAVEZ
 SUPERIOR ING. ELECTRICO
 MOISES LUCERO
 ANGELINA CHANGOLUISA
 QUITO 09/07/2009
 09/07/2021
 REN 1512185



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005
005 - 0073 **1703581023**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
LUCERO CHANGOLUISA MOISES ERNESTO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	2
QUITO	LA ROSA	1
CANTON	PARROQUIA	001A

[Signature]
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

[Handwritten marks and signatures]

10



REPUBLICA DEL ECUADOR



LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
HACE NOTORIO QUE EL SEÑOR

MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA

DESPUES DE CURSAR SUS ESTUDIOS SEGUN LAS DISPOSICIONES LEGALES
APROBO LAS EXAMENES PREVIAS A LA INVESTIDURA DE

INGENIERO ELECTRICO

POR TANTO SE LE CONFIRIO EL GRADO CORRESPONDIENTE EL DIA VIERNES 18 DE
ABRIL DE 1980 SEGUN CONSTA EN EL LIBRO DE GRADOS, FOLIO 902 , No. 934
EN FE DE LO CUAL SE LE EXPIDE EL PRESENTE

TITULO

DE CONFORMIDAD CON LOS PRECEPTOS DE LA LEY Y DE LOS REGLAMENTOS,
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, A 18 DE ABRIL DE 1980

EL RECTOR,

EL DECANO,

p. EL SECRETARIO,

RAZON.- De conformidad con el Numeral Cinco del
Articulo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s)
fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (con) presentadas
en una folio(s) utiles), es (son) FIEL COPIA
del documento presentado ante mi, Doctor Pedro Castro Falconi,
Notario Sexagesimo Quinto del Canton Quito, el

05 AGO 2014

Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

[Inicio](#) [Consulta de Institutos Educación Superior](#) [Consulta de títulos](#)

Consulta de Títulos Registrados

Búsqueda por Apellidos

Búsqueda por

Identificación (cédula/pasaporte)

Buscar

ATENCIÓN

"La SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente cuando sean requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. El título emitido por cualquier Universidad o Instituto de Educación Superior existente en el Ecuador no requerirá validación alguna, ni del CES ni del SENESCYT."

(Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 19)

Nombre LUCERO CHANGOLUISA MOISES ERNESTO
Identificación 1703581023
Nacionalidad ECUATORIANA
Genero MASCULINO

Títulos de Tercer Nivel						
Título	Institución de Educación Superior	Tipo	Reconocido Por	Número de Registro	Fecha de Registro	Observacion
INGENIERO ELECTRICO	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	NACIONAL		1001-08-845480	11-07-2008	

Síguenos en:    

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a circled number '12' and various scribbles.



REPÚBLICA DEL ECUADOR


**SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA**
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **Lucero Changoluisa Moisés Ernesto** con RUC número **1703581023001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: Lucero Changoluisa Moisés Ernesto

Datos de la Persona

Nombre Completo Moisés Ernesto Lucero Changoluisa

RUC 1703581023001

CATEGORIA : Microempresa
0-100.000

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BEATERIO Transversal: LA COCHA Calle: PEDROV. MALDONADO Numero: E1-366 Edificio: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO JIM IRWIN Página Web: Correo Electrónico: melch@andinanet.net Teléfono(s): CELULAR: 0997016530, TRABAJO: 022696751,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
83139	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.
83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83319	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS N.C.P.
85990	OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.
86312	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (A COMISION O POR CONTRATO)


Dirección de Compras Públicas

11  13

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1703581023001

APELLIDOS Y NOMBRES: LUCERO CHANGOLUISA MOISES ERNESTO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 09/06/1953 **FEC. ACTUALIZACION:** 06/09/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/07/1999 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**

FEC. INSCRIPCION: 29/07/1999 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES INGENIERIA ELECTRICA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BEATERIO Calle: PEDRO V. MALDONADO Número: E1-366
Intersección: LA COCHA Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO JIM IRWIN Teléfono: 022696751 Email:
melch@andinanet.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:


- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 06/09/2013 14:22:44

(Handwritten signatures and initials)

(14)

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

**OBRAS REALIZADAS
INECEL**

CHASOALO - AMBATO	INGENIERO DE OBRA	DISEÑO Y CONSTRUCCION	1980
GENOVEVA GERMAN - QUITO	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION	1985
INECEL - BID - RIOBAMBA			jul-87
83-25 ACHUPALLAS	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION Y	
83-26 CAJABAMBA	INECEL - BID	SUPERVISION DE OBRAS	nov-90
83-24 COLTA			dic-90
INECEL - BID - EL ORO			
REMODELACION DE :			
PIÑAS	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION Y	
PORTOVELO Y	INECEL - BID	SUPERVISION DE OBRAS	jul-91
ZARUMA			
EMPRESA ELECTRICA			1993
CENTRO SUR			
EMPRESA ELECTRICA			1993-1994
AMBATO			
EMPRESA ELECTRICA			1993-1994
COTOPAXI			
EMPRESA ELECTRICA	ADMINISTRADOR	FISCALIZACION Y	1993-1994
DEL NORTE	FERUM	SUPERVISION DE OBRAS	
EMPRESA ELECTRICA			1994-1997
ESMERALDAS			
EMPRESA ELECTRICA			1994-1997
GUAYAS - LOS RIOS			
EMPRESA ELECTRICA			1994-1997
LOS RIOS.			
IGNACIO FLORES :			
JILINGUA CHICO			
JILINGUA GRANDE			
TOABILLI			
NUITANDA	INGENIERO DE OBRA	CONSTRUCCION	1993
UNABANA	COTOPAXI		
PALOPO CONTADERO			
PALOPO GRANDE			
PALOPO MIRADOR			
PUJILI :			
SANTA ISABEL			
UNION Y TRABAJO			
YACUBAMBA			
ALPAMALAG DE VASCONEZ			
SAN DIEGO			
FERNANDO VALDIVIEZO	INGENIERO DE OBRA	CONSTRUCCION	1994
GUANTUBAMBA	COTOPAXI		
ALPAMALAG LA COOPERATIVA			
UNALAHUA			
YANAHURCO			
LA PLAYA			
ALPAMALAG SAN VICENTE			

15

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

. OBRAS REALIZADAS

INECEL

GUASAGANDA:

EL GUAYABO

LA CARMELA

EL TIGRE

MANGUILITA CHICO

21 DE NOVIEMBRE

CUPA - MIRADOR

TAMBILLO

ANCON DE SARDINAS

SAN LORENZO - ESMERALDAS

REMODELACION REDES

DE LA CIUDAD DEL TENA.

REMODELACION REDES DE

PUERTO NAPO.

REMODELACION REDES DE

PUERTO MISAHUALLI.

REMODELACION REDES DE

ARCHIDONA.

KM 28 AL KM 35 VIA TENA - QUITO

SAN PABLO DE LA BRAMADORA

GRAN SUMACO TENA - NAPO

ADMINISTRADOR DE
OBRA - COTOPAXI

DISEÑO Y CONSTRUCCION

1995

INGENIERO DE OBRA
ESMERALDAS

DISEÑO Y CONSTRUCCION

1995

ADMINISTRADOR

FISCALIZACION Y
SUPERVISION DE OBRAS

1995

ADMINISTRADOR
SISTEMA ELECTRICO
TENA

FISCALIZACION Y
SUPERVISION DE OBRAS

1996

INGENIERO DE OBRA
SISTEMA ELECTRICO
TENA

DISEÑO Y CONSTRUCCION

1997

ADMINISTRADOR

FISCALIZACION Y
SUPERVISION DE OBRAS

1998

MUNICIPIO DE QUITO

CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU

FISCALIZADOR FONSA

FISCALIZACION

2008

EMELNORTE

SAN VICENTE DE SANTA MARTHA DE
CUBA

LINEA Y REDES DE YUQUIN ALTO

LINEA BUENOS AIRES - PALATIN

3er TRAMO

INGENIERO DE OBRA
EMELNORTE

CONSTRUCTOR

1999

INGENIERO DE OBRA
EMELNORTE

CONSTRUCTOR

2002

TECTOTAL

LINEA DE A.T. Y RED DE B.T.

CAMPAMENTO TIGUINO

SUBESTACIONES DE TIGUINO

CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION

CAMPO TIGUINO

INGENIERO DE OBRA

CONSTRUCTOR

2002

INGENIERO DE OBRA

CONSTRUCTOR

INGENIERO DE OBRA

CONSTRUCTOR

2004

Handwritten signatures and a circled number 16.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ingeniero Eléctrico : Moisés Lucero

Lic. Prof.: 03 - 17- 479

Dirección: Girasoles del Sur 4 ; Casa 15

Email : melch@andinanet.net

Teléfono : 0997016530 / 2 696 - 751 / 2 628 - 657

OBRAS REALIZADAS

CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO

REMODELACION REDES
DE AEROPUERTO DE TENA.

INGENIERO DE OBRA

CONSTRUCTOR

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

BLOQUERA LAGUNA AZUL

2002

SR. FAUSTO VILLAGOMEZ

EDIFICIO DAVILA ACOSTA II

INGENIERO DE OBRA

CONSTRUCTOR

2003

EDIFICIO PINAR DEL RIO II

2003

CAMARA COLEGIO MIGUEL DE SANTIAGO

2004

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

FISCALIZADOR

EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A.

2004-2007

LINEA PAPALLACTA - EL CHACO

CONJUNTO PALMERAS DEL VALLE

EDIFICIO ZAMANI

CONJUNTO FERRARA

COMPLEJO DEPORTIVO AMAZONAS

2008

LOTIZACION JESUS DEL GRAN PODER # II

INGENIERO DE OBRA

CONSTRUCTOR

EDIFICIO SOLANA

HUERTOS FAMILIARES SAN NICOLAS

GUAYLLABAMBA

2011

CONJUNTO HABITACIONAL LUGANO

PROPIEDAD SR. GALO PENAHERRERA

2012

EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI S.A.

FISCALIZADOR DEL PROYECTO FERUM II
ETAPA LATACUNGA NORTE

FISCALIZADOR

CONTROL Y EJECUCION
DE LA OBRA

2010

FISCALIZADOR DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCION 2011 -
PMD 2011

FISCALIZADOR

CONTROL Y EJECUCION
DE LA OBRA

2011

SUBESTACIONES

SUBESTACION TENA 69 / 138 KV.

INGENIERO RESIDENTE

CONTROL Y EJECUCION
DE OBRA

2004

MONTAJE DE UNA POSICION DE 69 KV Y
DOS BANCOS DE CAPACITORES DE 12
MVAR A 69 KV EN LA SUBESTACION
ESMERALDAS

INGENIERO RESIDENTE

CONTROL Y EJECUCION
DE OBRA

2010

LINEAS A 69 KV: OTAVALO - COTACACHI Y
TULCAN - SANTA BARBARA.

INGENIERO
PROYECTISTA

DISEÑO DE LINEA A 69 KV

2012

MONTAJE DE LA S/E LAS ESCLUSAS:

POTENCIA 225 MVA; PATIOS 138 Y 230 KV Y
TERCIARIO A 13.8 KV

INGENIERO RESIDENTE

CONTROL Y EJECUCION
DE OBRA

2012-2013



C E R T I F I C A D O

A petición verbal del interesado señor MOISES LUCERO CH., Certifico:

Que el señor Lucero ha trabajado desde el 26 de Septiembre hasta el 26 de Diciembre de 1979, en calidad de Ayudante de Obra en la Subestación - Santa Rosa, demostrando responsabilidad, capacidad y seriedad en las labores a él encomendadas.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. Denival Da Costa
JEFE DE OBRA

Quito, Diciembre 28 de 1.979.



- Organización
- Transporte
- Electricidad
- Petróleos
- Sistemas
- Automatizados

CERTIFICACION


Ing. Gabriel Delgado Castillo, en calidad de GERENTE TECNICO de OTEPSA, C. A. certifica que el Ing. Moisés Ernesto Lucero Changoluisa, con cédula de ciudadanía No 170358102-3, presta sus servicios en calidad de contratista en diseños y construcciones de obras eléctricas para la ejecución de varios proyectos en Instituciones Públicas y Privadas, demostrado en ellas eficiencia, responsabilidad en las obras que le han sido encomendadas.

Del presente CERTIFICADO puede hacer uso en lo creyere conveniente a excepción de trámites judiciales

Quito, 10 de Enero del 2004

Atentamente,


Ing. Gabriel Delgado C.
GERENTE TECNICO
OTEPSA C.A.


19



NECEL

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION

Considerando:

Que es su deber destacar los méritos de los trabajadores que por años han brindado ejemplares servicios al Instituto


Acuerda:

Otorgar el presente diploma a:


MOISES ERNESTO SUCCERO

*como reconocimiento a la capacidad de trabajo, dedicación y lealtad demostradas durante sus **15** años de servicio en el Instituto*

Quito, 23 de mayo de 1996


Ing. Donald Castillo Graham
GERENTE GENERAL


Ec. Galo Ruiz Chiriboga
DIRECTOR DE RELACIONES INDUSTRIALES (E)


Lcdo. Carlos Calero M.
SECRETARIO GENERAL



CERTIFICADO

A petición verbal del interesado Ing. Moisés Ernesto Lucero Changoluisa con Lic. Prof.: 03 - 17 - 479 certifico que el mencionado profesional trabajó en el INECEL en el Proyecto de Electrificación Rural INECEL - BID durante 19 años, esto es desde Junio de 1980 hasta Marzo de 1999 demostrando capacidad, iniciativa, conocimientos y responsabilidad en las distintas actividades que le fueron encomendadas esto es:

1. Diseño de Redes de Distribución;
2. Fiscalización de contratos de Diseño de Redes de Distribución;
3. Licitación Internacional de ER-01-81 para el suministro de Materiales para Distribución;
4. Administración de contratos de Suministro de Materiales para Distribución;
5. Administrador de Mano de Obra de los Proyectos construidos en la Provincia del Chimborazo para 8.000 usuarios;
6. Administrador de los contratos de Mano de obra de los Proyectos Remodelación de Piñas; Zaruma y Portovelo en la Provincia de El Oro.
7. Administrador de los contratos de Mano de obra de los Proyectos construidos en los cantones La Maná y Pujilí de la Provincia de Cotopaxi;
8. Jefe de la División de Ingeniería del Proyecto INECEL - BID.


Autorizo al ingeniero antes mencionado para que utilice este certificado el lo que el considere necesario.

Atentamente,



Ing. Rodrigo Ayala-E.

Jefe de la División de Construcción del Proyecto INECEL - BID



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA CODIGO 4 4 2 57 22 " INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU "

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2009, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA del Contrato de Ejecución de Obra Código 4 4 2 57 22 : " **INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU** ", la misma que está integrada de la siguiente manera: Ing. Francisco Ramos López, en calidad de Contratista, Arq. Adrián Viteri Coordinador del Proyecto, Ing. Moisés Lucero Fiscalizador de la obra en calidad de observador e Ing. Rómulo Torres Delegado Técnico no participante en la obra, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA : ANTECEDENTES.-

Con fecha 26 de Febrero del 2008, se firmó el contrato mediante el cual, el Ing. Francisco Ramos López, en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar, terminar y entregar la obra " **INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU** ", por un monto de USD \$ 129.720,53 (Ciento veinte y nueve mil setecientos veinte con cincuenta y tres centavos) (Este valor NO incluye I.V.A) cláusula quinta y, un plazo de ejecución de 90 (NOVENTA) días, a partir de la suscripción del contrato, de acuerdo a la cláusula décima primera del contrato.

El 15 de Mayo del 2008 mediante memorando No.- 848- FISC-2008-FONSAL, se autoriza una ampliación de plazo de 45 días

Esta ampliación da como fecha de terminación del contrato el 9 de Julio del 2008.

El 15 de Agosto del 2008 se llevó a cabo la Recepción Provisional del Contrato de obra.

Mediante Oficio s/n del 16 de Febrero del 2009 el contratista solicita la Recepción Definitiva de la Obra.

Mediante Oficio 0001516 del 20 de Marzo del 2009 el FONSAL comunica al constructor que la inspección técnica previa a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato se efectuará el día 23 de Marzo del 2009 a las 11:30.

El 23 de Marzo del 2009, la comisión encargada de la recepción procede a la inspección previa a la recepción definitiva del contrato de la obra, quienes luego de la constatación física de la misma observan que no existen reparaciones que deban efectuarse a los trabajos.

SEGUNDA : RECEPCIÓN DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma **DEFINITIVA**, la misma que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato.

TERCERA : LIQUIDACION DE PLAZOS.

MONTO DEL CONTRATO :	USD \$ 129.720,53
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 - Febrero - 2008.
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	80 %
MONTO :	USD \$ 103.776,42
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO :	07- Marzo - 2008.
PLAZO:	90 días.
FECHA VENC. CONTRACTUAL :	25 - Mayo - 2008.
AMPLIACION DE PLAZO 1 :	45 días.
VENCIMIENTO DEFINITIVO :	09 Julio - 2008.



Handwritten signatures and initials, including a circled number 22.

CUARTA : LIQUIDACION ECONOMICA.

El contrato de construcción se suscribió por USD 129.720,53 (valor que no incluye IVA); al concluir el contrato se canceló al constructor por todo concepto la cantidad de USD 214.104,33.

Cuadro de valores cancelados por planillas de avance de obra (valores en dólares):

PLANILLA N°	VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	MULTAS	VALORES PAGADOS
Anticipo	103.776,03	-	-	103.776,03
1	66.733,55	53.386,84	-	13.346,71
2	58.663,37	46.930,70	-	11.732,67
3	59.139,34	3.458,88	-	55.680,46
4	99.385,52	-	-	99.385,52
5	13.984,26	-	-	13.984,26
C + %	2.934,51	-	-	2.934,51
TOTAL	300.840,55	103.776,42	-	197.064,13

Valores cancelados por planillas de reajuste de precios definitivos:

PLANILLA N°	VALOR	RETENCION 1 %	OTROS DESCUENTOS	VALORES PAGADOS
Anticipo	1.141,54	11,42	-	1.130,12
1	293,63	2,94	-	290,69
2	258,12	2,58	-	255,54
3	3.841,95	38,42	-	3.803,53
4	10.236,71	102,37	-	10.134,34
5	1.440,38	14,40	-	1.425,98
TOTAL	17.212,33	172,13	-	17.040,20

Resumen:

Valor del contrato	USD 129.270,53
Valor del anticipo	USD 103.776,42
Valor del anticipo devengado	USD 103.776,42
Valor total cancelado por ejecución de obra (P+CMP+Reajuste)	USD 214.104,33

QUINTA.-DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

A la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción, procede la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la misma que, de acuerdo a la cláusula Décima Primera, numeral 7 (7.1) del Anexo "C" del contrato, se devolverá a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

SEXTA: CONCLUSIONES.-

Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra de esta recepción, en consecuencia se da por recibida la obra del contrato "INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU", en forma definitiva.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.-

Conforme con lo dispuesto por le Art. 123 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, no obstante la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, el contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo en los términos del Art. 121 de la Ley de Contratación Pública y 1964, regla tercera del Código Civil.



Para constancia de lo actuado los comparecientes suscriben la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, y se tramita luego de que el contratista da cumplimiento a lo contractual, en original y tres copias de igual tenor.


Ing. Francisco Ramos L.
CONTRATISTA


Ing. Moisés Lucero
FISCALIZADOR Ext.


Arq. Adrián Viteri
COORDINADOR


Ing. Rómulo Torres
DELEGADO TÉCNICO


24


ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EJECUCION DE OBRA CODIGO 4 4 2 57 22 " INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU "

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2009, se reúnen los miembros de la comisión encargada de efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA del Contrato de Ejecución de Obra Código 4 4 2 57 22 : " INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU ", la misma que está integrada de la siguiente manera: Ing. Francisco Ramos López, en calidad de Contratista, Arq. Adrián Viteri Coordinador del Proyecto, Ing. Moisés Lucero Fiscalizador de la obra en calidad de observador e Ing. Rómulo Torres Delegado Técnico no participante en la obra, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA : ANTECEDENTES.-

Con fecha 22 de Mayo del 2008, se firmó el contrato complementario mediante el cual, el Ing. Francisco Ramos López, en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar, terminar y entregar la obra "INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU" , por un monto de USD \$ 43.172,24 (Cuarenta y tres mil ciento setenta y dos con veinte y cuatro centavos) (Este valor NO incluye I.V.A) cláusula quinta y, un plazo de ejecución de 30 (TREINTA) días, a partir de la suscripción del contrato, de acuerdo a la cláusula décima primera del contrato.

El 15 de Agosto del 2008 se llevó a cabo la Recepción Provisional del Contrato de obra.

Mediante Oficio s/n del 16 de Febrero del 2009 el contratista solicita la Recepción Definitiva de la Obra.

Mediante Oficio 0001516 del 20 de Marzo del 2009 el FONSAL comunica al constructor que la inspección técnica previa a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato se efectuará el día 23 de Marzo del 2009 a las 11:30.

El 23 de Marzo del 2009, la comisión encargada de la recepción procede a la inspección previa a la recepción definitiva del contrato de la obra, quienes luego de la constatación física de la misma observan que no existen reparaciones que deban efectuarse a los trabajos.

SEGUNDA : RECEPCIÓN DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma DEFINITIVA, la misma que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato.

TERCERA : LIQUIDACION DE PLAZOS.

MONTO DEL CONTRATO :	USD \$ 43.172,24
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22 - Mayo - 2008.
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	80 %
MONTO :	USD \$ 34.537,79
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO :	17- Julio – 2008.
PLAZO:	30 días.
FECHA VENC. CONTRACTUAL :	20 – Junio – 2008.



CUARTA : LIQUIDACION ECONOMICA.

El contrato de construcción se suscribió por USD 43.172,24 (valor que no incluye IVA); al concluir el contrato se canceló al constructor por todo concepto la cantidad de USD 58.644,44.

Cuadro de valores cancelados por planillas de avance de obra (valores en dólares):

PLANILLA N°	VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	MULTAS	VALORES PAGADOS
Anticipo	34.537,79	-	-	34.537,79
1	55.234,20	34.537,79	-	20.696,41
TOTAL	55.234,20	34.537,79	-	55.234,20

Valores cancelados por planillas de reajuste de precios definitivos:

PLANILLA N°	VALOR	RETENCION 1 %	OTROS DESCUENTOS	VALORES PAGADOS
Anticipo	1.726,89	17,27	-	1.709,62
1	1.717,80	17,18	-	1.700,62
TOTAL	3.444,69	34,45	-	3.410,24

Resumen:

Valor del contrato	USD 43.172,24
Valor del anticipo	USD 34.537,79
Valor del anticipo devengado	USD 34.537,79
Valor total cancelado por ejecución de obra (P+Reajuste)	USD 58.644,44

QUINTA.-DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

A la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción, procede la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la misma que, de acuerdo a la cláusula Décima Primera, numeral 7 (7.1) del Anexo "C" del contrato, se devolverá a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

SEXTA: CONCLUSIONES.-

Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra de esta recepción, en consecuencia se da por recibida la obra del contrato complementario "INSTALACION DE INGENIERIAS ELECTRICAS, SONIDO E INCENDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CHIRIYACU", en forma definitiva.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.-

Conforme con lo dispuesto por le Art. 123 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, no obstante la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, el contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo en los términos del Art. 121 de la Ley de Contratación Pública y 1964, regla tercera del Código Civil.


Para constancia de lo actuado los comparecientes suscriben la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, y se tramita luego de que el contratista da cumplimiento a lo contractual, en original y tres copias de igual tenor.


Ing. Francisco Ramos L.
CONTRATISTA


Arq. Adrián Viteri
COORDINADOR


Ing. Moisés Lucero
FISCALIZADOR Ext.


Ing. Rómulo Torres
DELEGADO TECNICO





TEC-TOTAL Cía. Ltda.

SERVICIOS - SUMINISTROS PETROLEROS E INDUSTRIALES

CERTIFICACIÓN NUM. 2004-0053

Quito, 8 de Marzo del 2004


A quien corresponda:

CERTIFICAMOS, que el Señor Ingeniero **MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA** portador de la cédula de ciudadanía NO. 170358102-3, prestó sus servicios profesionales en esta empresa desde el mes de Octubre del 2003 hasta el mes de Enero del 2004 en calidad de Ingeniero de Montaje para la obra de Diseño y Construcción de la Línea y Redes del Campamento Tiguino y las Subestación de Elevación y Reducción de Tiguino 1 y 2.


Tiempo en el cual ha demostrado ser una persona responsable, capaz de desempeñar a cabalidad el trabajo a el encomendado, cualidades que le han hecho acreedor a la confianza y consideración de sus superiores.

Es todo cuento puedo afirmar en honor a la verdad.

Atentamente,


Ing. Eduardo Manzano
GERENTE GENERAL
TEC-TOTAL CÍA. LTDA.
SERVICIOS SUMINISTROS
Petroleros E Industriales

R.U.C. 1791265416001



CERTIFICACIÓN

A petición verbal de la parte interesada, previa revisión de los archivos, CERTIFICO que el ingeniero LUCERO CHANGOLUISA MOISÉS ERNESTO, portador de la cédula de identidad No. 1703581023 prestó sus servicios para la Empresa Eléctrica Quito S.A. en calidad de tercerizado desde el 15 de octubre de 2004 hasta el 31 de septiembre de 2007 y a partir del 01 de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007 bajo contrato ocasional con la Empresa; tiempo en el cual se desempeñó como INGENIERO ELÉCTRICO en el área de FISCALIZACIÓN DE REDES.



El ingeniero LUCERO CHANGOLUISA MOISÉS ERNESTO, puede dar a esta certificación el uso que estime conveniente de acuerdo con sus intereses.

Atentamente,


Señor Marcelo Dávila Cueva
**JEFE SECCIÓN REGISTRO Y CONTROL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.**



Quito, D.M., 02 de septiembre de 2009


21 (28) 

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL CONTRATO N. 100/2010 (p),
SUSCRITO ENTRE ELEPCO S.A. Y EL ING. MOISÉS LUCERO PARA LA
FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS FERUM**

En la ciudad de Latacunga a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil diez, se reúnen, por una parte, y en representación de la Empresa Eléctrica provincial Cotopaxi S., el Ing. Hernán Iturralde, Jefe de Ingeniería y Construcción, fiscalizador del contrato N. 100/2010 (p); y, por otra parte el Ing. Moisés Lucero, en su calidad de contratista, con la finalidad de suscribir la presente acta de entrega - recepción, contenida en las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

ELEPCO S.A. suscribe con el Ing. Moisés Lucero, el contrato N.100/2010 (p), para la fiscalización de los proyectos que se detalla a continuación, correspondientes al programa FERUM consolidado, II etapa:

ORDEN DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN - NOMBRE DEL BARRIO	UBICACIÓN CANTÓN	CONSTRUCT	COSTO DE FISCALIZ.
97 / 2010	REMODELACIÓN REDES SAN RAMÓN	LATACUNGA	ING. ENRIQUE	3.761,37
98 / 2010	REMODELACIÓN REDES SAN RAMÓN ALTO	LATACUNGA	MORALES	2.887,54
99 / 2010	REMODELACIÓN REDES MACALÓ CHICO	LATACUNGA		3.644,65
100 / 2010	REMODELACIÓN REDES COMUNA SAN AGUSTÍN DE CALLO	LATACUNGA	ING. ENRIQUE	6.004,78
125 / 2010	REMODELACIÓN REDES BARRIO SANTA RITA PASTOCALLE	LATACUNGA	SANTAMARÍA	2.880,40
104 / 2010	REMODELACIÓN REDES MIÑO SAN ANTONIO	LATACUNGA		3.516,29
105 / 2010	REMODELACIÓN REDES CHILLA BUENA ESPERANZA	LATACUNGA	IMHOTEP	3.110,39
106 / 2010	REMODELACIÓN REDES RAZUYACU EL CORAZÓN	LATACUNGA		1.694,58
				27.500,00


PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega contractual de la mencionada fiscalización, es específico, hasta el 15 de diciembre del 2010.

GARANTÍAS:

El contratista ha presentado las siguientes garantías

- c. De fiel cumplimiento
- d. De buen uso del anticipo





ELEPCO

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.


ENTREGA – RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

El contratista presenta al Ing. Hernán Iturralde, Jefe de Ingeniería y Construcción, fiscalizador del contrato, el informe final de la fiscalización y liquidación de los proyectos en mención, el 15 de diciembre del 2010, es decir, dentro del plazo contractual, sin que exista mora por parte del contratista, por lo tanto es procedente la liquidación del contrato y devolución de garantías.

CONFORMIDAD:

De conformidad con las cláusulas que anteceden, se procede a la suscripción de la presente acta de entrega – recepción definitiva, en el mismo lugar y fecha arriba indicados.

POR ELEPCO S.A.:




Ing. Hernán Iturralde
Jefe de Ingeniería y Construcción
Fiscalizador

SV

EL CONTRATISTA:



Ing. Moisés Lucero





ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 097/ 2011 (p) PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION 2011 PMD - 2011 SUSCRITO ENTRE ELEPCO S.A. Y EL ING. MOISES LUCERO

1.- COMPARECIENTES

En la ciudad de Latacunga, a los 13 días del mes de Diciembre del dos mil once, se reúnen por una parte en representación de ELEPCO S.A.: los ingenieros Ricardo Paucar Director Técnico y Hernán Iturralde Jefe de Ingeniería y Construcción, Fiscalizador del contrato y, por otra parte el Ing. Moisés Lucero, en su calidad de contratista; quienes convienen en suscribir la presente acta entrega-recepción del contrato # 097/2011 (p).

2.- ANTECEDENTES

ELEPCO S.A., suscribe con el Ing. Moisés Lucero, el contrato No. 097/2011 (p) para la Fiscalización de los Proyectos del Plan de Mejoramiento de la Distribución 2011 - PMD 2011:

AÑO	GRUPO No. PMD - 1 PROYECTO	CONSTRUCTOR: ING. VINICIO MONTALVO		
		O/T	PARTIDA	COSTO
2011	SANTA ROSA - 11 DE NOVIEMBRE.	142 - 11	5.2.147.11.03.18.01.02	1.131,50
2011	SANTAN CHICO.	148 - 11	5.2.147.11.03.18.01.06	236,50
2011	JUAN PABLO II.	149 - 11	5.2.147.11.03.18.01.12	535,50
2011	SAN MARTIN LA ALSACIA.	144 - 11	5.2.147.11.03.18.01.13	903,50
2011	BOMBA DE AGUA CRISTO REY.	129 - 11	5.2.147.11.03.18.01.01	918,20
2011	EL CALVARIO - SAN FELIPE.	117 - 11	5.2.147.11.03.18.01.03	406,20
2011	ZUMBALICA NORTE II PARTE.	124 - 11	5.2.147.11.03.18.01.05	164,20
2011	TIOBAMBA.	132 - 11	5.2.147.11.03.18.01.07	234,20
2011	CUNDUALO.	128 - 11	5.2.147.11.03.18.01.08	338,20
2011	ILLAGUA.	120 - 11	5.2.147.11.03.18.01.10	101,50
2011	ISIMBO II.	126 - 11	5.2.147.11.03.18.01.11	319,20
2011	EL PANECILLO - ELOY ALFARO.	113 - 11	5.2.147.11.03.18.01.04	451,20
2011	ANTIGUA ENTRADA A SAN BUENAVENTURA.	133 - 11	5.2.147.11.03.18.01.18	228,20
			SUMAN :	5.968,10



energía para el buen vivir

AÑO	GRUPO No. PMD - 2	CONSTRUCTOR: ING. CARLOS BONILLA		
	PROYECTO	O/T	PARTIDA	COSTO
2011	ALIMENTADOR TRIFASICO SAN AGUSTIN DE CALLO.	141 - 11	5.2.147.11.03.18.01.14	1.734,20
2011	BOMBA DE AGUA DE MULALO.	118 - 11	5.2.147.11.03.18.01.15	1.628,50
2011	GUALAYA.	125 - 11	5.2.147.11.03.18.01.16	926,20
2011	ALIMENTADOR TRIFASICO EL BOLICHE.	147 - 11	5.2.147.11.03.18.01.17	2.117,50
SUMAN :				6.406,40
AÑO	GRUPO No. PMD - 3	CONSTRUCTOR: ING. ENRIQUE MORALES		
	PROYECTO	O/T	PARTIDA	COSTO
2011	GUADUAL - PUCAYACU - LA MANA	116 - 11	5.2.147.11.03.18.06.01	1.911,00
2011	VENTANAS AMIMIN - PINLLOPATA.	138 - 11	5.2.147.11.03.18.07.03	1.502,00
2011	LA LORENITA - MORASPUNGO.	134 - 11	5.2.147.11.03.18.07.02	1.889,00
2011	TIODASIN ANGAMARCA.	127 - 11	5.2.147.11.03.18.03.01	858,50
SUMAN :				6.160,50
AÑO	GRUPO No. PMD - 4	CONSTRUCTOR: G&S CONSTRUCTORES		
	PROYECTO	O/T	PARTIDA	COSTO
2011	AGRICULTORES AGUALLACA.	121 - 11	5.2.147.11.03.18.03.02	602,00
2011	SINCHAHUASIN.	119 - 11	5.2.147.11.03.18.03.03	733,50
2011	ALIMENTADOR TRIFASICO CRUZ BLANCA.	140 - 11	5.2.147.11.03.18.04.03	1.331,00
2011	CAUCHO ZUMBAHUA.	136 - 11	5.2.147.11.03.18.03.06	933,00
2011	PANAMERICANA ENTRADA SAQUISILI.	143 - 11	5.2.147.11.03.18.04.02	1.771,00
2011	BOMBA DE AGUA QUILAGPUNGO.	123 - 11	5.2.147.11.03.18.03.05	1.766,00
2011	SUMALO.	139 - 11	5.2.147.11.03.18.03.04	375,00
SUMAN :				7.511,50
AÑO	GRUPO No. PMD - 5	CONSTRUCTOR: ING. ENRIQUE SANTAMARIA		
	PROYECTO	O/T	PARTIDA	COSTO
2011	ASOCIACION MUSUK YUYAY	122 - 11	5.2.147.11.03.18.02.04	581,50
2011	RUMIPAMBA LA UNIVERSIDAD	114 - 11	5.2.147.11.03.18.02.06	192,50
2011	RUMIPAMBA EL MOLINO.	131 - 11	5.2.147.11.03.18.02.07	167,50
2011	ALIMENTADOR TRIFASICO SALCEDO.	146 - 11	5.2.147.11.03.18.02.01	1.851,50

2011	LOS PINOS.	145 - 11	5.2.147.11.03.18.02.02	1.793,50	
2011	JACHO NORTE.	150 - 11	5.2.147.11.03.18.02.05	752,50	
2011	SAN NICOLAS.	135 - 11	5.2.147.11.03.18.02.03	887,50	
			SUMAN :	6.226,50	
AÑO	GRUPO No. PMD - 6	CONSTRUCTOR: IMHOTEPCON			
	PROYECTO	O/T	PARTIDA	COSTO	
2011	PIEDRA COLORADA - LAS PAMPAS.	137 - 11	5.2.147.11.03.18.05.03	6.289,50	
			SUMAN :	6.289,50	
AÑO	GRUPO No. PMD - 7	CONSTRUCTOR: ING. BAYARDO ENRIQUEZ			
	PROYECTO	O/T	PARTIDA	COSTO	
2011	MIRAFLORES DEL VALLE.	112 - 11	5.2.147.11.03.18.05.02	3.894,50	
2011	SAN SEBASTIAN.	115 - 11	5.2.147.11.03.18.05.04	1.860,50	
2011	YANAYACU - SARAGUASI.	130 - 11	5.2.147.11.03.18.05.01	482,50	
			SUMAN :	6.237,50	
				TOTAL :	44.800,00

3.- OBRAS EJECUTADAS

El monto total de los costos por la Fiscalización de los proyectos del Plan de Mejoramiento de la Distribución 2011 PMD – 2011 es de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 (USD. 44.800,00) sin incluir IVA.

4.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Ingeniero Moisés Lucero, con fecha 23 de Agosto del 2011 firmó el presente contrato, con un plazo de entrega contractual de 105 días a partir de la firma del mismo, es decir que el plazo fenecía el 30 de Noviembre de 2011.

La Fiscalización de los proyectos culminó en su totalidad el 30 de Noviembre de 2011, por lo tanto no incurre en mora.




5.- GARANTIAS:

El contratista ha presentado las siguientes garantías:

- a. De Fiel Cumplimiento
- b. De Buen Uso del Anticipo

6.- COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO

En el caso de existir cualquier error que afecte los intereses de las partes, la parte afectada puede efectuar el reclamo correspondiente en el momento en que se detecte, y la otra parte estará en la obligación de atenderlo inmediatamente, a fin de que exista una total conformidad respecto de la liquidación presentada.

7.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

El contratista presentó al Ing. Hernán Iturralde, Jefe de Ingeniería y Construcción, Fiscalizador del contrato, el Informe Final de la Fiscalización el 9 de Diciembre del 2011 y Liquidación de los proyectos en mención, el 14 de Diciembre del 2011, es decir dentro del plazo contractual, sin que exista mora por parte del contratista, por lo tanto es procedente la Liquidación del contrato y devolución de garantías.

Se debe anotar que en vista de que al Ing. Enrique Morales se le concedió una prórroga de plazo hasta el 11 de Diciembre del 2011 se solicitó al Ing. Moisés Lucero que presentara el la liquidación de los proyectos el 14 de Diciembre del 2011 para que el mismo estuviera completo

Para constancia de lo estipulado firman las partes en original y tres copias.

Ing. Ricardo Paucar
DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Hernán Iturralde
FISCALIZADOR

Ing. Moisés Lucero
CONTRATISTA

HI/



Ingeniería y Comercio S.A.

Construcción, Montaje, Mantenimiento, Suministros

- Centrales Eléctricas, Subestaciones, Líneas.

- Tuberías de Presión, Tanques.

- Suministros de: Instrumentación, Automatización, Sistemas de control, Materiales Eléctricos, Cable, Accesorios, etc.

Quito, 15 de Octubre del 2004

A quién corresponda:

CERTIFICAMOS, que el Señor Ingeniero MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA portador de la cédula de ciudadanía N° 170358102-3, prestó sus servicios profesionales en esta empresa desde el 1 de Agosto hasta el 15 de Octubre del 2004 en calidad de Ingeniero Residente para la obra Patio 69 / 138 KV de la Subestación Tena.

Tiempo en el cual demostró ser una persona responsable, capaz de desempeñar a cabalidad el trabajo a él encomendado, cualidades que le han hecho acreedor a la confianza y consideración de sus superiores.

Es todo cuanto puedo afirmar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. Fabián Sinche

GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

A petición del interesado **CERTIFICO** que el Ingeniero **MOISÉS ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA** con cedula de ciudadanía No. 170358102-3 participo como personal técnico de CSED S.A. en calidad de **INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA**, en el Contrato No. 075-2010 suscrito el 16 de junio del 2010 entre CSED S.A. y CELEC E.P. - TRANSELECTRIC para realizar el **MONTAJE ELECTROMECAÁNICO DE UNA POSICIÓN DE LINEA A 69 KV Y DOS BANCOS DE CAPACITORES DE 12 MVAR A 69 KV EN LA SUBESTACIÓN ESMERALDAS.**

El interesado puede hacer uso del presente certificado de acuerdo a sus intereses.

Santo Domingo, 14 de octubre del 2010

Atentamente,



Dra. Emilia Vélez Castro
GERENTE GENERAL DE CSED S.A.


Dirección y Teléfonos:

Av. Quito y Cosmos, Edif. Comisión de Transito 3er. Piso
(Sector Parque de la Juventud)
Santo Domingo - Ecuador
022 756-982 / 022763-544 / 099195089

Fax: 022 756-982

E - mail: emiillescas@yahoo.com cse sa@cse d.com.ec

Web: www.csed.com.ec



36

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE UNA POSICIÓN DE LÍNEA A 69 KV Y DOS BANCOS DE CAPACITORES DE 12 MVAR A 69 KV EN LA SUBESTACIÓN ESMERALDAS

CONTRATO No. 075-2010

En la ciudad de Esmeraldas, a los 22 días del mes de diciembre de 2010, se reúnen en representación de CELEC EP – TRANSELECTRICA el Ingeniero Raúl Villafuerte, en calidad de Administrador del Contrato y el Ingeniero Fausto Valencia, miembro de la Comisión Técnica; y en representación de la Compañía Servicios Electromecánicos para el Desarrollo CSED S.A. la Doctora Emilia Vélez, en su calidad de Representante Legal, para proceder a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del servicio de montaje electromecánico prestado por CSED S.A., de conformidad con los términos del Contrato No 075-2010, al tenor de las siguientes cláusulas:

Primera: Antecedentes:

1. El 16 de junio de 2010, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - TRANSELECTRICA y la compañía CSED S.A. suscribieron el Contrato No. 075-2010 para el Montaje Electromecánico de una Posición de Línea a 69 kV y dos Bancos de Capacitores de 12 MVAR a 69 kV en la Subestación Esmeraldas, por el valor de SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 72,136.30) sin IVA y un plazo de entrega de setenta y cinco (75) días contado a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible para su cobro.
2. La notificación del pago del anticipo por parte de CELEC EP – TRANSELECTRICA a CSED S.A., se realizó el día 28 de Julio de 2010, con lo cual de acuerdo a la Cláusula Octava del Contrato, el plazo para la prestación del servicio será a partir de esta fecha.
3. El 12 de septiembre de 2010, la posición de línea a 69 kV y los dos bancos de capacitores de 12 MVAR, entraron en operación en la subestación Esmeraldas.
4. Una vez recibido la totalidad del servicio, y verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y lo estipulado en los documentos contractuales, el 29 de septiembre de 2010 suscriben el Acta de Verificación Total, en representación de CELEC EP-TRANSELECTRICA el Ing. Raúl Villafuerte, en calidad de Administrador del Contrato e Ing. Fausto Valencia, miembro de la Comisión Técnica; y en representación de CSED S.A. la Doctora Emilia Vélez en su calidad de Representante Legal.
5. El 20 de diciembre de 2010, mediante Oficio No. CSED-120-2010, la Doctora Emilia Vélez Representante Legal de CSED S.A., solicitó la Recepción Definitiva del Contrato 075-2010, al amparo de la Cláusula Vigésima del mismo, una vez que se ha suscrito el Acta de Verificación Total y se han cumplido, a su juicio todas las obligaciones contractuales.

6. El valor total del servicio que la Compañía CSED S.A. prestó a CELEC EP-TRANSELECTRIC a la suscripción de la presente Acta es de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/26 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 66,818.26) sin IVA.

Segunda: Inspección del Montaje Electromecánico

La Comisión Técnica de CELEC EP-TRANSELECTRIC y la Gerente de CSED S.A., realizaron inspecciones a las instalaciones objeto del Contrato, y constataron que el servicio prestado en el Contrato No. 075-2010 esta dentro de las exigencias técnicas contratadas, los rubros corresponden a los descritos en la Tabla de Cantidades y Precios del Contrato y cumplen con las Especificaciones Técnicas presentadas en la oferta.

Tercera: Detalle de los Servicios Prestados:

En la siguiente tabla se presentan los servicios recibidos por CELEC EP - TRANSELECTRIC en la subestación Esmeraldas, a través del Contrato No. 075-2010, correspondiente al MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE UNA POSICIÓN DE LÍNEA A 69 kV Y DOS BANCOS DE CAPACITORES DE 12 MVAR A 69 kV EN LA SUBESTACIÓN ESMERALDAS.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL USD	PRESENTE ACTA	
						CANTIDAD EJECUTADA	VALOR USD
1	ESTRUCTURAS DE ACERO PATIO DE 69 kV						
1.1	Crucetas, soportes, pletinas, etc (materiales proporcionados por el contratista)	Ton.	0.2	2,700.00	540.00	0.15	405.00
1.2	Estructuras metálicas (proporcionados por CELEC EP-TRANSELECTRIC)	Ton.	3.85	390.00	1,501.50	3.85	1,501.50
2	EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN PATIO DE 69 kV						
2.1	Transformadores de corriente incluida estructura soporte	c/u	9	250.00	2,250.00	9	2,250.00
2.2	Pararrayos con estructura incluido contador de descargas	c/u	6	180.00	1,080.00	6	1,080.00
2.3	Transformadores inductivos de potencial incluida estructura soporte	c/u	6	250.00	1,500.00	6	1,500.00
2.4	Disyuntor tripolar convencional bahía principal de capacitores	c/u	1	1,050.00	1,050.00	1	1,050.00
2.5	Disyuntor tripolar de operación monopolar con mando sincronizado para banco de capacitores	c/u	2	1,500.00	3,000.00	2	3,000.00
2.6	Seccionador de doble apertura lateral sin puesta a tierra	c/u	4	850.00	3,400.00	4	3,400.00
2.7	Seccionador de doble apertura lateral con puesta a tierra	c/u	3	1,050.00	3,150.00	3	3,150.00

[Handwritten signatures and initials]
R.V.
38/91



2.8	Banco de capacitores 12 MVAR incluidas estructuras soportes	c/u	2	1,400.00	2,800.00	2	2,800.00
2.9	Reactor limitador de corriente, incluida estructuras soportes	c/u	6	1,100.00	6,600.00	6	6,600.00
2.10	Transformadores de corriente incluida estructura soporte para protección de desbalance de corriente	c/u	6	250.00	1,500.00	6	1,500.00
2.11	Columna de aisladores soportes para conexión a barras incluidas estructuras soportes	c/u	8	200.00	1,600.00	8	1,600.00
3	CONDUCTORES DE ALTA TENSIÓN E HILO DE GUARDIA						
3.1	Alimentador principal de 69 kV con conductor ORCHID 636 MCM (desde pórtico de bahía principal a barra de banco de capacitores)	Vano trifásico	2	1,100.00	2,200.00	2	2,200.00
3.2	Bahía de capacitores de 69 kV con conductor ORCHID 636 MCM (entre equipos y entre equipo primario y barras)	Conjunto	1	1,100.00	1,100.00	1	1,100.00
3.3	Bahía principal entre equipos y entre equipos y barra	Conjunto	1	1,100.00	1,100.00	1	1,100.00
3.4	Barras de 69 kV con doble conductor ORCHID 636 MCM (Principal y Transferencia)	Vano trifásico	2	1,150.00	2,300.00	2	2,300.00
3.5	Conductor de acero de 3/8 para hilo de guardia	Vano	3	500.00	1,500.00	3	1,500.00
4	CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIONES						
4.1	Instalación de cables de fuerza y control	m	20000	0.50	10,000.00	9091.32	4,545.66
4.2	Instalación de cables multipares, comunicaciones	m	298	0.85	253.30	0	0.00
4.3	Conexiones en ambos extremos de cada conductor						
4.3.1	a) # 14 a # 8 AWG	Conjunto	1000	0.90	900.00	881	792.90
4.3.2	b) # 6 a # 2 AWG	Conjunto	10	0.90	9.00	0	0.00
4.3.3	e) Puentes (hilos cortos)	Conjunto	100	0.90	90.00	98	88.20
4.3.4	g) Multipares o comunicaciones	Conjunto	5	1.50	7.50	0	0.00
5	ALUMBRADO EXTERIOR Y TOMAS						
5.1	Montaje de postes de hormigón de 9m de largo, con dos reflectores de 250W 220Vca, de mercurio halogenado y accesorios para alumbrado exterior normal, con suministro de materiales y equipos	global	2	600.00	1,200.00	2	1,200.00
5.2	Montaje de luminaria de 100W 125 Vdc, y accesorios, para montaje en estructura de pórtico para alumbrado exterior de emergencia, con suministro de materiales y equipos.	global	2	600.00	1,200.00	2	1,200.00
5.3	Montaje de caja que contenga una toma trifásica y una monofásica para exterior 40A, 220/127 Vca (con suministro de materiales)	c/u	1	400.00	400.00	1	400.00

R.V.
(39)
11



6	TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN						
6.1	Montaje tablero de control y protección	c/u	3	300.00	900.00	3	900.00
6.2	Montaje tableros de distribución, servicios auxiliares de CA y CC	c/u	2	200.00	400.00	2	400.00
6.3	Suministro de tablero de servicios auxiliares 125 VCC	c/u	1	6,000.00	6,000.00	0	0.00
7	BANDEJAS Y DUCTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES						
7.1	Ductos rígidos o flexibles (hierro galvanizado o PVC) y accesorios	m	100	25.00	2,500.00	306	7,650.00
7.2	Instalación de bandejas de 60 cm portaconductores incluido accesorios	m	20	60.00	1,200.00	50	3,000.00
8	CAJAS DE CONEXIONADO DE LOS SECUNDARIOS DE TCS, TPS						
8.1	Montaje y conexionado interno	c/u	7	250.00	1,750.00	7	1,750.00
9	DOCUMENTACIÓN "COMO CONSTRUIDO"						
9.1	Digitalización, fotocopias, encuadernación, fotografías digitales, impresiones y copias magnéticas	lote	1	500.00	500.00	0	0.00
10	SEGUROS						
10.1	Seguros contra todo riesgo Montaje Electromecánico	c/u	1	2,200.00	2,200.00	1	2,200.00
10.2	Seguro de transporte	c/u	1	905.00	905.00	1	905.00
11	TRANSPORTE Y SEGUROS EQUIPOS Y MATERIALES PARA 69 kV						
11.1	Transporte de tableros de control y protección, Ambato-Esmeraldas (Camión pequeño cubierto)	viaje	1	350.00	350.00	1	350.00
11.2	Transporte de cables aislados de cobre, Santo Domingo-Esmeraldas	viaje	2	200.00	400.00	2	400.00
11.3	Transporte de cables desnudos de aluminio, Santo Domingo-Esmeraldas	viaje	1	200.00	200.00	1	200.00
11.4	Transporte de aisladores y herrajes, Santo Domingo - Esmeraldas	viaje	1	200.00	200.00	2	400.00
12	PRUEBAS FUNCIONALES Y ENERGIZACIÓN						
12.1	Personal técnico y herramientas(quinze días)	global	1	2,400.00	2,400.00	1	2,400.00
				VALOR TOTAL	72,136.30		66,818.26

Cuarta: Liquidación de Plazos

De conformidad con la CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DEL CONTRATO, "El plazo para la presentación del servicio es de setenta y cinco (75) días contado a partir de la notificación por parte de CELEC EP-TRANSELECTRICA, de que el anticipo se encuentra disponible para su cobro"

[Handwritten signatures and initials]

40

La notificación del pago del anticipo por parte de CELEC EP - TRANSELECTRIC, se realizó el día 28 de Julio de 2010.

El 12 de septiembre de 2010, la posición de línea a 69 kV y los dos bancos de capacitores de 12 MVAR, entraron en operación en la subestación Esmeraldas, el plazo contractual se cumplió el 11 de octubre de 2010, por lo cual CSED S.A. cumplió el plazo establecido en el Contrato.

Quinta: Liquidación de Materiales

La totalidad de los materiales y equipos entregados a CSED S.A. para la ejecución del servicio de montaje electromecánico fueron instalados y los sobrantes fueron devueltos, y se están realizando las gestiones para el reingreso a bodega de los mismos.

Sexta: Liquidación Económica

DETALLE DEL CONTRATO	MONTO US\$	
TOTAL BIENES (SIN IVA)	0.00	
TOTAL SERVICIOS (SIN IVA)	72,136.30	
TOTAL CONTRATO (SIN IVA)	72,136.30	
TOTAL SERVICIO REALIZADO (SIN IVA)	66,818.26	66,818.26

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Facturas CSED S.A.		66,818.26
Factura por el anticipo 001-001-0004573	28,854.52	
Factura por planilla única 001-001-0004812	37,963.74	
Factura por entregar		0.00
TOTAL VALOR SERVICIO SIN IVA		66,818.26
IVA		8,018.19
SUB TOTAL POR PAGAR CONTRATO		74,836.45

DESCUENTOS

ANTICIPOS		-74,836.45
Anticipo	-28,854.52	
Planilla única	-37,963.74	
IVA pagado	-8,018.19	
RETENCIONES FUENTE		0.00
2% Servicios factura	0.00	
TOTAL DESCUENTOS		-74,836.45
TOTAL POR PAGAR		0.00

Séptima: Garantías

La garantía de buen uso del anticipo fue devuelta a CSED S.A. una vez que éste fue devengado en su totalidad. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato sigue vigente a la suscripción de la presente Acta, y la Garantía Técnica tendrá un período de validez de dos años que regirá a partir de la presente fecha.

Handwritten signatures and initials, including a circled number '41'.

CERTIFICADO


Certifico que el Ingeniero MOISÉS ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA realizó el Estudio y Diseño Eléctrico de la línea OTAVALO-COTACACHI a 69KV para la Empresa EMELNORTE, el mismo que fue recibido a satisfacción, sin observaciones por parte de EMELNORTE y de acuerdo con las normas respectivas.

Autorizo al Ingeniero antes mencionado para que utilice este certificado en lo que creyere conveniente.



Ing. Jorge Hugo Arancibia
GERENTE GENERAL

Quito, a 03 de Abril de 2013



42

DITNIZA S.A.
R.U.C. 0991509771001

EMPRESA DE INGENIERIA

DISEÑO, ASESORIA, CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ELECTRICOS Y CONTROL AUTOMATICO
SEGURIDAD INDUSTRIAL.


CERTIFICADO

Certifico que el Ingeniero MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA con cédula de identidad No. 170358102-3 prestó sus servicios personales en esta empresa desde el mes de Noviembre del 2011 hasta el mes de Abril del 2013 en calidad de INGENIERO ELECTRICO RESIDENTE en la construcción de


- La S/E LAS ESCLUSAS;
- Potencia: 225 MVA;
- Relación de transformación: 230 / 138/ 13.8 KV.;
- **Contrato 343 – 2011 suscrito con el CELEC E.P.- TRANSELECTRIC y SESMO en la que DITNIZA S.A. realizo el MONTAJE ELECTROMECHANICO como Subcontratista.**
- Valor del contrato: US \$ 4'312.101,17.

Tiempo en el cual ha demostrado ser una persona responsable, capaz de desempeñar a cabalidad los trabajos a él encomendados, cualidades que le han hecho acreedor a la confianza y consideración de sus superiores.

Autorizamos al Ingeniero MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA para que haga el uso que crea necesario del presente certificado.


Tng. Carlos Corella
GERENTE GENERAL DITNIZA S.A.
C.I. 170473040-5

Quito: Urb. Real Alto Cumbayá Calle Tejar N° 88 y Chorrera
Teléfonos: 092 720118 / 023 804321 / 096 030740 Telefax 023 804321
E-mail: ditcore@andinanet.net


91 (43)

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Centro de Educación Continua

Confiere el presente

CERTIFICADO

INGENIERO MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA


A

POR HABER APROBADO EL CURSO DE

EXCEL AVANZADO Y MACROS

Dictado del 14 de enero al 07 de febrero de 2013, con duración de 32 horas


Quito, 07 de febrero de 2013



ING. FRANKLIN GUEVARA
COORDINADOR DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA



ING. WILSON DANIEL QUITO GUACHAMIN
INSTRUCTOR
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA





CIEEPI

Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha



CERTIFICADO

A: Moises Ernesto Lucero Changoluisa

POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO

ETAP Ver. 12

Realizado en Quito - Ecuador del 13 al 15 de febrero de 2013,
con una duración de 20 horas.

Ing. Fernando Salinas B.
PRESIDENTE
CIEEPI



Ing. Diego Diaz
Instructor
PILAUTOMATION

Oficio N°. **140181**

Quito, D.M., **21 ABR 2014**

Ingeniero

MOISES ERNESTO LUCERO CHANGOLUISA

Presente

De nuestra consideración:

En base a la documentación presentada por usted, le comunicamos que se renovó su registro con el código EEQ-2014-I-150, el cual deberá incluir en todos los proyectos y trámites que realice con la Empresa Eléctrica Quito S.A.

Usted consta en el Listado de ingenieros proyectistas que pueden elaborar, presentar y/o construir proyectos eléctricos para clientes particulares, a ser recibidos por la EEQ, con los siguientes datos:

Dirección : **Girasoles del Sur 4, casa 15**

Telf(s) : **02 2696 751**

Celular: **0997016530**

Oficina : **02 2628 657**

Lic.Prof : **845480**

Email : **moiseslucero1953@hotmail.com**


Cualquier cambio en las condiciones actuales de trabajo, dirección, número de teléfono y otros, deberá ser comunicado por escrito a la Dirección de Distribución Zona Centro para su actualización.

Este registro tiene validez hasta Diciembre\ 2015 , por lo que deberá ser renovado oportunamente.

Atentamente,



Ingeniero Carlos Maldonado T., MBA
DIRECTOR DE DISTRIBUCION ZONA CENTRO



-ORIGINAL-

JEFATURA QUITO	CODIGO CHEA16985C28L	FORMULARIO A1696898
APELIDOS Y NOMBRES LUCERO CHANGO LUISA MOISES ERNESTO		
C.C./PASAPORTE/RUC. 1703581023	RESIDENCIA QUITO	
DIRECCION S25J OE8-98 PB 204 JUAN ESTRELLA	TELEFONO 022628657	
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR 9856589
AVALUO US\$ 21790.00	JEF. DE TIPO ELIZABETH AVALO	
ESTADO MATRICULA US\$ 301.79	A.N.T. C.P.T.	

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR FACTURA		FORMULARIO A1696898
PLACA ACTUAL PBW2870		FECHA MATRICU: 21/09/2011
MARCA CHEVROLET	CLASE CAMIONETA	TIPO DOBLE CAB
ANO FABR. 2012	MODELO LUV-D-MAX 2.4L CD TM 4X2 OPTIMA	PAIS ORIGEN ECUAD
MOTOR C24SE31044011	COLOR 1 NEGRO	COLOR 2 NEGRO
CHASIS 8LBETF3D4C0123674	CARR. COMB. PASAJ. MT G 5	TONELAJE 1.25 T
OBSERVACIONES NO NEGOCIABLE	VALIDA 31/12/2015	CONTRAJE 2400

(47)

POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT
1072027407 CERTIFICADO DE SEGURO
11072027407



Panamericana Seguros y Reaseguros

Una compañía de Liberty Mutual

FECHA EXPEDICION	ANO	MES	DIA	SEÑALES	ANO	MES	DIA	VIGENCIA
	2013	10	15	MICHAEL	2014	11	01	11 01

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO Y SOLICITANTE
LUCERO CHANGOLUISA MOISES ERNESTO

TIPO DE OCHO No. DOCUMENTO CUIDAD RESIDENCIA TELEFONO

DIRECCION C. I. 1703581023 QUITO 2528657

CAMINOS DEL SUR 825J-OE8-98 PE 204

COD. SUS. EXP. PLANE PRODUCTOR C. EXPEDICION 1 2166006 1715

1107202740750

MARCA CHEVROLET	PLACA No. PEW2370	CLASE TODO TI
TIPO CAMIONETA	ANO FAB. 2012	MODELO LUV D-MAX CD TM 4X2 OPTIMA
COLOR NEGRO	No. CHASIS o No. SERIE 8LBETE3D4C0123674	PASAJEROS 5
CAPACIDAD CILINDRAJE 1. 2400	COMPROBANTE 001-007-002089310	AUT. SRI N° 1111879175
VALOR PRIMA 34.84	CONT. Y OTROS 12.34	BASE IMPONIBLE 47.18
FECHA DE CADUCIDAD 05/11/2012	FECHA DE EMISION 05/11/2013	VALOR TOTAL 47.18
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS		
A. MUENTE	HASTA	
B. VALORES PERMANENTE TOTAL O PARCIAL	US\$ 5.000,00	POR PERSONA
C. GASTOS PERZOS	US\$ 3.000,00	POR PERSONA
D. GASTOS FUMEROS	US\$ 400,00	POR PERSONA
E. GASTOS DE TRANSPORTE Y MANUTENCION DE ROUTAS	US\$ 300,00	POR PERSONA

FIRMA AUTORIZADA

Handwritten signatures and initials.


48



[Handwritten signature]
49



21
6
50



[Handwritten signature]
(51)

Comprobante de entrega/recepción de ofertas

Programa reforzamiento del sistema nacional de distribución con fondos BID

Tipo de contratación	CONSULTOR INDIVIDUAL
Código de proceso	BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002
Detalle	FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR NO. 34 S/E SALCEDO - CUSUBAMBA
Presupuesto referencial sin IVA	\$49,772.37
Nombre del oferente	Ing. Moisés Ernesto Lucero Changoluisa
RUC del oferente	1703581023001
Lugar y fecha de la entrega/recepción	Latacunga, 8 de agosto de 2014 09h38

Nombre DEL OFERENTE

RUC/C.I. No. 1703581023/Ing. Moisés E. Lucero Ch.


Firma DEL OFERENTE
ING. MOISÉS LUCERO

Ing. Mirian Cando

Nombre de quien entrega oferta
**EMPRESA ELECTROSA
EMPRESA ELECTROSA
C.I. N° 0501611800**


08 AGO 2014

Firma de quien recibe la oferta

RECIBIDO
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS No. BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA:

FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR No 34 S/E SALCEDO - CUSUBAMBA

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez
Latacunga - Cotopaxi

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

Manifestación de interés presentada por:
Ing. Moisés Ernesto Lucero Changoluisa

08 AGO 2014
09:38am.

RECIBIDO
COTO ACQUISICIONES