

# MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

3

**MANIFESTACIÓN DE INTERÉS No. BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002**

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA:**

**FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR N. 34 S/E SALCEDO-CUSUBAMBA.**

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI S.A

Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez

Latacunga – Cotopaxi

Manifiesto de interés presenta por: **Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Latacunga, 08 de agosto de 2014

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI S.A

Presente.-

ASUNTO: CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

Agradeciendo por la invitación realizada ACEPTO la misma, para participar en la Consultoría Individual No. BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002 para la FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR NO. 34 S/E SALCEDO – CUSUBAMBA, por el valor de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 37/100 (USD 49,772.37) dólares Americanos, sin incluir IVA.

A su vez acepto todas las condiciones generales y específicas establecidas en la invitación de este proceso.

Atentamente,



Ing. Jessy Guilcamaigua

C.I. 050323980-8



## CURRICULUM VITAE



### DATOS PERSONALES

<b>NOMBRES</b>	JESSY ELIZABETH
<b>APELLIDOS</b>	GUILCAMAIGUA MAISINCHO
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	050323980-8
<b>LICENCIA PROFESIONAL</b>	03-05-079 ESPE
<b>FECHA DE NACIMIENTO</b>	23 abril 1988
<b>DIRECCIÓN</b>	Urb. "El MAG" - Latacunga
<b>TELÉFONOS</b>	(03) 2811583 - 0998348231
<b>E-MAIL</b>	coelecpro@outlook.com


## FORMACIÓN ACADÉMICA

<b>Universitarios:</b>	Escuela Politécnica del Ejército Ingeniería Electromecánica 2013
<b>Estudios Secundarios:</b>	Unidad Educativa Particular "Hermano Miguel" Latacunga 1999 - 2005
<b>Estudios Primarios:</b>	Escuela Fiscal "Once de Noviembre" Latacunga 1993 - 1999
<b>Idioma Extranjero:</b>	Suficiencia en el idioma Inglés Departamento de Lenguas, ESPE.

## CERTIFICADOS Y/O TITULOS

### Dictados:

- "Instalaciones Eléctricas Domiciliarias", Instructora, duración 60 horas, Manabí – Manta, Unidad Militar "ALA DE COMBATE No. 23 MANTA".

### Recibidos:

- "Sextas Jornadas Nacionales de Ingeniería Electromecánica", asistente, duración 24 horas, realizado del 22 al 24 de junio del 2001, UTE – Santo Domingo
- "Quintas Jornadas Nacionales de Ingeniería Electromecánica", asistente, duración 24 horas, realizado del 16 al 18 de junio del 2010, ESPE – Latacunga.

## REFERENCIAS

- Arq. Luis Negrete  
Contratista  
0992520398
- Ing. William Miño  
Residente de Obra Eléctrico  
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO  
0987145341

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'P', a signature that appears to be 'W', and another signature that is partially obscured and crossed out.

- "Segundas Jornadas Nacionales de Ingeniería Electromecánica", asistente, duración 24 horas, realizado del 20 al 22 de junio del 2007, ESPE – Latacunga.
- Título de Conductor no Profesional ANETA (Latacunga)

### EXPERIENCIA LABORAL DEPENDIENTE

- **Empresa:** Corporación Nacional de Telecomunicaciones  
**Cargo:** Practicas Pre- Profesionales  
**Funciones:** Actualización de Infraestructura de Equipos de Telecomunicaciones, Diseño en Redes de Planta Externa y Enlace de Fibra Óptica en la Provincia de Cotopaxi.  
**Duración:** 1 mes
- **Empresa:** NOVACERO S.A.  
**Cargo:** Practicas Pre- Profesionales  
**Funciones:** Asistente de Seguridad Industrial  
**Duración:** 1 mes
- **Empresa:** SIMEN CIA. LTDA  
**Cargo:** Diseñadora eléctrica  
**Funciones:**
  - Diseño de proyectos de distribución eléctrica en medio y bajo voltaje.
  - Fiscalizador Interno en proyectos de construcción de redes de distribución eléctrica en medio y bajo voltaje.
  - Residente de obra en proyectos de construcción de redes de distribución eléctrica en medio y bajo voltaje.
  - Liquidación de proyectos de distribución eléctrica en medio y bajo voltaje.**Duración:** Un año

05



## EXPERIENCIA LABORAL INDEPENDIENTE

- **Empresa:** CAMARA DE COMERCIO LATACUNGA  
**Cargo:** Proyectista  
**Proyecto:** Diseño de red subterránea de distribución eléctrica en media y baja tensión del Conjunto Habitacional de la Cámara de Comercio de Latacunga.  
**Año:** 2013
  
- **Empresa:** FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI  
**Cargo:** Subcontratista  
**Proyecto:** Implementación de las oficinas para el Sistema de Atención Integral - SAI – UAPI en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi – Ciudad de Latacunga. MCO-FPX-001-2013  
**Año:** 2013
  
- **Empresa:** FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI  
**Cargo:** Proyectista  
**Proyecto:** Implementación de un transformador en red subterránea para la Fiscalía Provincial de Cotopaxi.  
**Año:** 2014
  
- **Empresa:** TELVENT SCHNEIDER ELECTRIC  
**Sub-contratada por:** DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A  
**Cargo:** Fiscalización  
**Proyecto:** Suministro e Implementación del Sistema SCADA/OMS – MWM/DMS, para las Empresas Eléctricas de Distribución del País.  
**Año:** 2014







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## La Escuela Politécnica del Ejército

En nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace notorio que a la señorita

### Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho

por haber culminado sus estudios en LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA y cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, se le confirió el grado de:

## INGENIERA EN ELECTROMECÁNICA

En fe de lo cual, se le expide el correspondiente

### T U L O

Dado en Quito, a 9 de mayo de 2013

DIRECTORA (S) DE ADMISIÓN Y REGISTRO

*Amparito Navas Padilla*  
ING. AMPARITO NAVAS PADILLA



VICERRECTOR ACADÉMICO

*William Aragón Cevallos*  
ING. WILLIAM ARAGÓN CEVALLOS  
CRNL-EMC.



REFRENDADO

*Mauricio Chávez Charro*  
RECTOR (I) DE LA ESPE  
ING. MAURICIO CHÁVEZ CHARRO  
CRNL-EMC.

UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO  
El presente Título, queda inscrito con el No. 24374 a fojas No. 8194, del Libro de Inscripciones a Pregrado, de la Escuela Politécnica del Ejército.  
Sangolquí, a 13 de mayo de 2013

NOTARIA CUARTA De conformidad con la facultad conferida por el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que el presente es fiel copia del original que se me exhibió.  
ING. AMPARITO NAVAS PADILLA  
*Amparito Navas Padilla*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON LATACUNGA

*Handwritten signature*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 050323980-8  
 GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH  
 COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ  
 23 ABRIL 1988  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 REG. CIVIL 005- 0296 01898 F  
 COTOPAXI/ LATACUNGA  
 LA MATRIZ 1988



[Signature]  
 DIRECTOR GENERAL

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E444312242  
 SOLTERO ESTUDIANTE  
 SUPERIOR  
 SEGUNDO ANGEL GUILCAMAIGUA  
 MARIA LEDNOR MAISINCHO  
 LATACUNGA 17/02/2009  
 17/02/2021  
 REN 0746335



[Signature]  
 DIRECTOR GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**010**  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**010 - 0179** **0503239808**  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY  
 ELIZABETH

COTOPAXI	DESCRIPCION	8
PROVINCIA	IGNACIO FLORES	8
LATACUNGA	BARROQUA	8
CANTON	ZONA	

[Signature]  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

08

03

[Handwritten marks and signatures]

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NUMERO RUC:** 0503239808001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH  
**NOMBRE COMERCIAL:** COELECTRO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** NUMERO:

<b>FEC. NACIMIENTO:</b>	23/04/1988	<b>FEC. ACTUALIZACION:</b>	19/02/2014
<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	30/11/2008	<b>FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:</b>	
<b>FEC. INSCRIPCIÓN:</b>	30/11/2009	<b>FEC. REINICIO ACTIVIDADES:</b>	29/05/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Calle: ALGARROBOS  
 Número: S/N Referencia: URBANIZACION EL MAG, SECTOR EL NIAGARA, A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE  
 SERVICIO LA MAMA NEORA Teléfono: 032811583 Email: jessyaly@hotmail.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL CENTRO COTOPAXI	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 37 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** PKSEVILLA **Lugar de emisión:** AMBATO/BOLIVAR 1560 **Fecha y hora:** 19/02/2014 14:17:54

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0503239808001

APELLIDOS Y NOMBRES: GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	30/11/2009
NOMBRE COMERCIAL:	COELECTRO				FEC. CIERRE:	31/03/2012
					FEC. REINICIO:	29/05/2013

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES  
SERVICIOS DE CAPACITACION  
FABRICACION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA METALICA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA  
ACTIVIDADES EN METALMECANICA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Ciudadela: URBANIZACION EL MAG Barrio: SECTOR EL NIAGARA Calle: ALGARROBOS Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE SERVICIO LA MAMA NEGRA Telefono Domicilio: 032811583 Celular: 0998348231 Email: jessyely@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	30/11/2009
NOMBRE COMERCIAL:	COELECTRO				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y REBOBINADO DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS  
ACTIVIDADES DE INGENIERIA ELECTRICA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Barrio: URBANIZACION EL MAG Calle: ALGARROBOS Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE SERVICIO LA MAMA NEGRA Telefono Trabajo: 032811583 Celular: 0998348231

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 87 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PRSEVILLA Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560 Fecha y hora: 19/02/2014 14:17:54



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SISTEMA NACIONAL DE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA

## REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH** con RUC número **0503239808001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: COELECTRO

## Datos de la Persona

Nombre Completo JESSY ELIZABETH GUILCAMAIGUA MAISINCHO

RUC 0503239808001

CATEGORIA : Microempresa  
0-100.000

## Dirección Principal:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Transversal: URB. EL MAG (SECTOR NIAGARA) Calle: ALGARROBOS Numero: Edificio: Página Web: Correo Electrónico: coelectro@outlook.com Teléfono(s): CELULAR: 09-98348231, CASA: (03)2811-583,

## Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
42120	PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES PARA PUERTA, DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO
42994	BANDEJAS PARA PAPELES, BANDEJAS PARA PLUMAS, SOPORTES PARA SELLOS DE OFICINA Y EQUIPO ANALOGO DE OFICINA, DE METALES COMUNES, EXCEPTO MUEBLES DE OFICINA
46213	CUADROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADAS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.
46214	TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.
46220	PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
46350	OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.
46539	OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)
54242	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE LARGA DISTANCIA.
54252	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANOS



54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54612	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
54613	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA ANTIRROBO
87152	SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.
87360	SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.
88219	OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, Y DE LABORES CON METALES
89320	SERVICIOS DE FORJADO, PENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METALES



Dirección de Compras Públicas

Lugar: AMBATO

Responsable: Atinajero



# ARMY POLYTECHNIC SCHOOL ESPE - LATACUNGA

## LANGUAGE DEPARTMENT

Awards this

## ENGLISH PROFICIENCY CERTIFICATE

To: **GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH**

For having successfully completed the required levels of study, according to the legal regulations  
Latacunga, June 5<sup>th</sup>, 2008.

THE LANGUAGE DEPARTMENT  
DIRECTOR  
*Janeth Piza Lopez*  
LIC. JANETH PIZA LOPEZ, MSc.

ESPE LATACUNGA  
DIRECTOR  
*Hugo Ruiz Villacrés*  
ING. HUGO RUIZ VILLACRÉS  
TCRN. DE E.M.

TEACHING VICE-PRINCIPAL  
*Carlos Rodríguez A.*  
ING. CARLOS RODRÍGUEZ A.  
CRNL. DE E.M.C.



ADMISSION AND REGISTRATION OFFICE  
This Certificate is registered in the National Certificate Bank  
page N° 17633 Latacunga, Q.U.C. 4/11/7, 2008

*Edoardo Vasquez Alcazar*  
DR. EDUARDO VÁSQUEZ ALCÁZAR  
BOSS OF ADMISSION AND REGISTRATION OFFICE

*Handwritten signatures and initials*

**ESPE**  
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  
CAMINO A LA EXCELENCIA



UNIDAD DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN  
CON LA COLECTIVIDAD - ESPE

Confiere el presente

# CERTIFICADO

al (a la) Señor (ita):

**GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH**

Por haber participado como INSTRUCTOR del curso:

**INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS**

Para la capacitación a los Conscriptos de la Leva 1990, Segunda Llamada, con una duración de 60 horas.  
Como parte de las actividades de Vinculación con la Colectividad de la ESPE.

Sangolquí, mayo del 2010



**Ing. Verónica Reyna N.**  
Directora de la Unidad de Gestión  
de Vinculación con la Colectividad

**Crnl. C.S.M. Rodolfo Salazar**  
Vicerrector de Investigación y Vinculación  
con la Colectividad de la ESPE



**Jornadas de Ingeniería Electromecánica**  
Universidad Tecnológica Equinoccial  
Campus "181766 QUIZ MORA"  
SANTO DOMINGO




# CERTIFICADO


A: GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH

Por haber participado en las **SEXTAS JORNADAS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA**, desarrolladas los días 22, 23 y 24 de junio del 2011 en la Ciudad de Santo Domingo, con una duración de 30 horas

Santo Domingo, junio 24 del 2011.



  
Eco. Joaquín Morales  
PRORECTOR  
UTE SANTO DOMINGO

  
Ing. Nilo Ortega  
COORDINADOR DE LA CARRERA DE  
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA



Campus Santo Domingo Km. 4½ Via Chone Teléfono: (593-2) 3751-561 / 568 / 569



**ESPE**  
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  
CAMINO A LA EXCELENCIA  
EXTENSIÓN LATACUNGA



**5** Quintas Jornadas Nacionales de  
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

**DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA**  
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

Confiere el presente  
**CERTIFICADO**

A **GUILCAMAIGUA MAISINCHO JESSY ELIZABETH**

Por su valiosa participación como asistente a las "Quintas Jornadas Nacionales de Ingeniería Electromecánica", realizado del 16 al 18 de junio de 2010, con una duración de 24 horas.

Latacunga, 18 de junio de 2010.



ING. ANGELO SEMANATE  
CAPT. DE COM.  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



ING. JOSÉ RAMOS B.  
TCRN DE EM  
SUBDIRECTOR DE LA ESPE  
EXTENSIÓN LATACUNGA



ING. HUGO RUIZ V.  
TCRN DE EM  
DIRECTOR DE LA ESPE  
EXTENSIÓN LATACUNGA

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  
SEDE LATACUNGA

Latacunga 22 de junio del 2007

## CERTIFICADO

EL SR. *Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho* .....

ASISTIÓ A LAS SEGUNDAS JORNADAS NACIONALES  
DE INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA  
REALIZADAS EN LATACUNGA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2007  
CON UNA DURACIÓN DE 24 HORAS

Segundas  
Jornadas Nacionales de  
Ingeniería en Electromecánica



*Washington Freyre*  
Ing. Washington Freyre  
Coordinador Carrera  
Electromecánica

*Armando Alvaraz*  
Ing. Armando Alvaraz  
Director Departamento  
Eléctrica y Electrónica (E)

*José María Quilachamin*  
José María Quilachamin  
Mayo. Esp.  
Subdirector de Docencia



*Mauricio Chávez*  
Mauricio Chávez  
Tcn. de E.M.  
Director ESPE Sede Latacunga

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Confiere el presente certificado a:

*Jessy Guilcamaigua*

Por haber realizado prácticas pre-profesionales en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP Agencia Cotopaxi; en las actividades de Actualización de Infraestructura de Equipos de Telecomunicaciones, Diseños en Redes de Planta Externa y Enlace de Fibra Óptica en la Provincia de Cotopaxi, del 25 de julio al 26 de agosto de 2011, con una duración de 192 horas.



*JH*

Ing. Guido Del Toro Viteri  
ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE COTOPAXI  
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '91' and several illegible signatures.


Latacunga, 05 de Febrero del 2012

**CERTIFICADO**

A petición verbal de la parte interesada en calidad de Jefe de Recursos Humanos certifico que el Srta. Guilcamaigua Maisineho Jessy Elizabeth con C.I. 0503239808 realizo sus Prácticas en la empresa desde el 11 de Agosto hasta el 04 de Septiembre del 2009, en el área de Seguridad Industrial, tiempo en el cual se ha desempeñado con responsabilidad en las tareas a ella encomendada.

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad, la interesada puede hacer uso de este documento como creyere conveniente. Dentro de los parámetros legales

Atentamente,




**NOVACERO S.A.**  
RECURSOS HUMANOS  
Eje Geovanny Reyes  
Jefe de Recursos Humanos  
Novacero S.A.  
Planta Lasso



energía para el buen vivir

Latacunga a; 20 de Julio 2012

Ingeniero:  
Luis Negrete  
Presente.-

FACTIBILIDAD DE SERVICIO No. 142-2012	
La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., comunica a usted que si esta en capacidad de suministrar potencia y energía para el siguiente proyecto:	
PROYECTO: CONJUNTO HABITACIONAL	USUARIO: ING. LUIS NEGRETE PANCHI
MOTIVO: Propiedad Horizontal	UBICACIÓN: TIOBAMBA
POTENCIA: 100 KVA	CANTON: LATACUNGA
ALIMENTADOR: 03SA13B1S1 Salcedo Norte - Oriente	NIVEL DE VOLTAJE: 13,2 kV
SUBESTACION: 03SA Subestacion Salcedo	
1. Las normas para el diseño se aplicarán las vigentes en ELEPCO S.A. y emitidas por el MEER.	
2. Se deberá presentar el cálculo de la demanda, regulación de voltaje, lista valorada de materiales y presupuesto de la obra.	
3. El proyectista deberá codificar los postes del proyecto, de acuerdo a la numeración emitida por ELEPCO S.A. Los números deberán ser pintados con pintura esmalte roja de alta resistencia y de 10x6x2 cm.	
4. El proyectista deberá entregar en medio digital la respectiva georeferenciación de cada estructura del proyecto bajo el siguiente formato: UNIDADES: UTM; ZONA: 17 SUR; DATUM: WGS84; GEOIDE: EGM 96(GLOBAL)	
5. Toda la información pertinente deberá ser ingresada en el programa de liquidación de obras (GAP) de ELEPCO S.A.	
6. Las luminarias deberán ser IP 65 en el conjunto óptico y eléctrico y cumplir con las normas establecidas por el MEER y vigentes en ELEPCO S.A.. Además se deberá utilizar cable preensamblado XLPE en los circuitos secundarios	
7. Los transformadores serán convencionales en trifásicos y autoprotegidos CSP en monofásicos, nuevos y deberán cumplir con las normas INEN 2114 y convencionales o Pad Mounted en trifásicos y deberán cumplir con las normas INEN 2115, BIL 95 kV.	
8. Los seccionadores deberán ser tipo NCX o similar.	
9. Los pararrayos deberán ser de material polímero con señal de falla.	
10. Los aisladores de suspensión deberán ser de material polímero.	
11. La medición deberá ser coordinada con la Dirección Comercial	
12. ELEPCO S.A. podrá hacer uso de las líneas de medio voltaje de este proyecto para servir a otros usuarios.	
13. Los derechos de aprobación deberán ser cancelados en ELEPCO S.A.	
14. Para las inspecciones de servicio, fiscalización y energización del proyecto, deberá estar presente el Ingeniero proyectista.	
15. El Proyectista deberá adjuntar a la carpeta las facturas correspondientes del material utilizado en el proyecto una vez concluido el mismo.	
16. De acuerdo a las normas y procedimientos de la Empresa Eléctrica, el proyectista, previa la ejecución del proyecto solicitará la aprobación del respectivo diseño y la autorización correspondiente para iniciar la construcción del mismo.	
17. El proyectista deberá presentar el proyecto en original y 3 copias y en medio digital.	
Atentamente:  Ing. Hernán Larrañaga A. JEFE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELEPCO S.A.	

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordóñez  
Teléfonos N°. (032) 812630 812640 812650 812660 812700  
Fax: (032) 813823 Casilla: 239  
www.elepcosa.com info@elepcosa.com  
www.facebook.com/elepcosa www.twitter.com/elepcosa  
Latacunga - Ecuador

**CERTIFICADO**

El Sr. Arq. **LUIS ALFONSO NEGRETE PANCHI**, identificada con cedula de identidad N°050108575-7 en calidad de **CONTRATISTA** con RUC 0501085757001.

**CERTIFICA:**

Que, La Srta. Ing. **JESSY ELIZABETH GUILCAMAIGUA MAISINCHO**, identificada con cedula de identidad N° 050323980-8, fue contratada como **SUB-CONTRATISTA ELÉCTRICA Y RESIDENTE DE OBRA**, para el proyecto **“PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL - SAI – UAPI EN LA FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI- CIUDAD DE LATACUNGA. MCO-FPX-001-2013”**, de un monto total de **SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 DÓLARES AMERICANOS**, durante el periodo que inicio el mes de octubre hasta el mes de diciembre del 2013.

Demostrando durante el desarrollo del proyecto amplios conocimiento en el área eléctrica y electrónica, además de trabajar con eficiencia, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que considere conveniente, dentro del margen legal.

Latacunga, 06 de Agosto de 2014

Atentamente.

Arq. Luis Negrete  
CONTRATISTA

LUIS NEGRETE P.  
ARQUITECTO  
CAEX - 025  
TEL: 2812657 LATACUNGA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

FISCALIA DE COTOPAXI CANTON LATACUNGA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ARQ. LUIS NEGRETE PARA LA IMPLETACION DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL (SAI)

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Latacunga, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil trece comparecen, por una parte:

- A. La fiscalía general del estado a través de la fiscalía provincial de Cotopaxi, que en adelante y para efectos de esta Acta se denomina CONTRATANTE, representada por el Ing. Jorge Luis Villamar, en calidad de Administración del contrato, y el Arq. Marco Jácome de Fiscalizador.
- B. El Arq. Luis Negrete, por sus propios derechos, a quien en adelante y para efecto de esta acta se denominara CONTRATISTA.

Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta de Recepción Provisional, al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES.

La fiscalía General del Estado, determino la necesidad de contratar la obra civil para la implantación del sistema de atención integral (SAI). Se seleccionó al Contratista Arq. Luis Negrete para la ejecución de los trabajos descritos en el contrato S/ No EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. Que se emitió en la ciudad de Latacunga el 30 de Septiembre del 2013

SEGUNDA: OBJETO

Con los antecedentes indicados el Arq. Luis Negrete CONTRATISTA, se comprometió y obligo a ejecutar los trabajos de EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, a un costo de \$96980.40 USD sin IVA un plazo de 85 días, mismo que se desglosan a continuación:

TERCERA: LIQUIDACION DE PLAZOS:



Fecha firma del contrato	30 de Septiembre del 2013
Fecha de entrega del anticipo	18 de Octubre 2013
Fecha de inicio de la obra:	30 de Septiembre del 2013
Plazo Contractual	85 días calendario
Fecha de terminación contractual del plazo	23 de Diciembre del 2013
Tiempo de prórroga (aprobada)	0días
Plazo de ejecución real:	71días
Mora:	NINGUNA

**Cabe indicar que el plazo contractual se considera a partir de la firma del contrato y no de la entrega del anticipo, no hubo ampliación de plazo.**

De esta manera se concluye que el Contratista Arq. Luis Negrete ha terminado los trabajos encomendados dentro del plazo estipulado, en consecuencia **NO EXISTE MORA**.

#### **CUARTA: CONSIDERACIONES GENERALES.**

4.1 Mediante Resolución N- 039-FGE-FPX,2013,DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 la máxima autoridad aprueba los pliegos para la ejecución de la Obra Civil **EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL**, en la Fiscalía Provincial del Cotopaxi en la ciudad de Latacunga.

4.2.- Mediante resolución No 040 DE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SE **RESOLVIO** adjudicar la ejecución de la Obra Civil para la implementación de la SAI al Arq. Luis Negrete.

4.3.-Con fecha 18 de Octubre 2013, se realiza la entrega del anticipo correspondiente al 50% según contrato, cuyo monto \$ 48490.20 USD.

4.4.- Durante el proceso constructivo, hubo la necesidad de incrementar la cantidad de los rubros existentes, los mismos que fueron aprobados mediante un libro ajustándonos a la normativa de la LOSNCP en su artículo 88, adicionalmente se autorizó realizar rubros que no existían en el contrato principal, los cuales serán cancelados mediante la modalidad de Costos + %, prevista en la ley de Contratación Pública.

4.5.- Los montos solicitados son:

Incremento de Cantidades: \$10066.45 USD.

Costo más porcentaje: \$ 9673.51 USD.

Los dos montos solicitados se encuentran dentro de los rangos permitidos en la ley de Contratación Pública.

*[Handwritten signature]*  
11  
*[Handwritten signature]*

4.6.-Mediante Oficio S/N, de fecha 9 de Diciembre del 2013, el Arq. Luis Negrete. Solicita la recepción Provisional, e informa que los trabajos han concluido.

#### QUINTA OBSERVACIONES:

5.1.- Se coordina con el contratista para que los trabajos sean ejecutados en horarios extendidos, debido a que los trabajos de remodelación se realizó en planta baja y sub suelo y el resto de oficinas que funcionan en el edificio se encontraban funcionando y prestando atención al público en forma normal.

5.2.- Los trabajos autorizados fueron aprobados en función de la necesidad que se fueron presentando durante al proceso constructivo.

5.3.- El contratista renuncia al cobro del reajuste de obra, acogiéndose al artículo 131 del reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas **"Como es Derecho a percibir el reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, tal situación podrá establecerse en los documentos correspondientes"**

#### SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Existe incremento de volúmenes de obra los cuales se encuentran tabulados en la planilla N° DOS.

#### LIQUIDACION ECONOMICA

ITEM	VALOR (U.S.)
MONTO DEL CONTRATO	96980,40
VALOR REAL PLANILLADO	79419.66
ANTICIPO	48490.20
LIQUIDO A PAGAR PLANILLA N-1	1659.83
LIQUIDO A PAGAR PLANILLA N-2	29269.64
PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE	9673.51
TOTAL A CANCELAR	40602.98
SALDO DEL CONTRATO	7887.23



De los documentos de soporte, se desprende que el contratista ha realizado la obra en los términos establecidos en el contrato, por tanto se concluye que NO EXISTE MULTA.

### OCTAVA.- SUSCRIPCION

En cumplimiento en la cláusula Decima Sexta del contrato de ejecución cual amparo en lo dispuesto en la LOSNCOP y su reglamento, los intervinientes suscriben el ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL de los trabajos de la Obra Civil EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL, una vez cumplidas las formalidades de ley, y firman en unidad de acto la misma en tres ejemplares en la ciudad de Latacunga a los diez días del mes de Diciembre dos mil trece.



Arq. Luis Negrete  
CONTRATISTA



Arq. Marco Jácome  
FISCALIZADOR



Ing. Jorge Luis Villamar  
ADMINISTRADOR

Nota.- se adjunta cuadro; Rubros de obra civil en los diferentes espacios, y mobiliario.

APROBACIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI IMPLEMENTACIÓN DE UN TRANSFORMADOR RED SUBTERRÁNEA

DIRECCIÓN:

Antonia Vela y Gral. Maldonado

N° PP-2014-056

PROYECTISTA:

Ing. Jessy Guilcamaigua

L.P. 03-05-079 ESPE

DIRECCIÓN TÉCNICA:

El proyecto en mención se deberá construir con las siguientes recomendaciones:

- Para iniciar la construcción del proyecto, el Ingeniero Constructor solicitará por escrito a Presidencia se designe un Fiscalizador.
- Para la recepción del proyecto deberá presentar una solicitud dirigida a la Presidencia, adjuntando facturas del material; protocolo de pruebas del transformador; de no cumplir con lo anterior no se procederá a la recepción.
- Si en la construcción se modifican las características de diseño del proyecto, se deberá anexar plano de construcción y hojas de estacamiento definitivas previamente aprobadas por el Fiscalizador.
- Las luminarias deberán ser IP 65 en el campo optoeléctrico y 65 en la parte mecánica. Además, por disposición de la Dirección Técnica se deberá utilizar cable antihurto (cable preensamblado XLPE) en los circuitos secundarios.
- Una vez que el proyecto entre en funcionamiento deberá realizar el estudio del factor de potencia, de tal manera que presente 0.95 por lo menos.
- El alimentador primario, ELEPCO S.A. podrá utilizar para extender el servicio a otros usuarios.
- El usuario tramitará los derechos de paso y sitios para colocación de tensores y anclajes.
- La aprobación del presente diseño tiene una vigencia de dos años.
- El sistema de medición coordinará con la Dirección Comercial.

PAGO DE DERECHOS DE:

- ELEPCO S.A. - APROBACIÓN DE PROYECTO POR:
- FACTIBILIDAD DE SERVICIO POR:
- RED PRIMARIA Y SUBESTACIONES:

30 KVA TRIFÁSICO  
30 KVA TRIFÁSICO  
30 KVA TRIFÁSICO

FECHA: Latacunga, 26 de mayo de 2014

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE

DIRECCIÓN COMERCIAL:

Se ha procedido a aprobar el presente proyecto con las características que arriba se detallan.

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR:

**CERTIFICADO**

El Ing. **SORAYA AGRIPINA PROAÑO PROAÑO**, identificada con cedula de identidad N°180255232-1 en calidad de **GERENTE DE SERVICIO TÉCNICO** de **DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A** con RUC 1791288777001.

**CERTIFICA:**

Que, La Ing. **JESSY ELIZABETH GUILCAMAIGUA MAISINCHO**, identificada con cedula de identidad N° 050323980-8, fue contratada como **FISCALIZADOR**, para **EL ENSAMBLAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONCENTRADORES DE DATOS**, para el proyecto **“SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS – MWM/DMS, PARA LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DEL PAÍS”**, de un monto total de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$ 165000,00)**, durante el periodo que inicio el 9 de junio hasta el 31 de julio del presente año.

Demostrando durante el desarrollo del proyecto amplios conocimiento en el área eléctrica y electrónica, además de trabajar con eficiencia, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que considere conveniente, dentro del margen legal.

Latacunga, 06 de Agosto de 2014

Atentamente.



Ing. Soraya Proaño

GERENTE DE SERVICIO TÉCNICO

**DES**  
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.

Latacunga, 4 de agosto del 2014

### CERTIFICADO


Yo, Hector Eduardo Andrango Ríos, con RUC. 0591720856001, en calidad de Gerente de SIMEN CIA.LTDA. a petición verbal de la interesada, Ing. Jessy Guilcamaigua, con cedula de ciudadanía 050323980-8, es mi deber certificar que la antes mencionada ha prestado sus servicios profesionales en la compañía que represento, en el cargo de **Fiscalizador Interno de SIMEN CIA. LTDA.**, encargado de la fiscalización de los siguientes proyectos:

- Extensión de red bajo voltaje para el Sr. Marco Herrera ✓
- Urbanización 5 de Junio. ✓
- Montaje transformador propiedad Sr. José Toaquiza ✓
- Montaje transformador para el Sr. Eleodoro Morocho ✓
- Extensión de red en medio voltaje y montaje del transformador para la Universidad Central. ✓
- Montaje transformador para el Sr. Guillermo Chacón ✓
- Montaje transformador propiedad Sr. Luis Panchi ✓
- Montaje transformador propiedad Sr. Eddy Palma ✓
- Montaje transformador propiedad Sr. Iván López ✓
- Montaje transformador propiedad Sr. Edwin Osorio ✓
- Montaje transformador propiedad Sr. Segundo Toapanta ✓
- Lotización Patoa de Vacas ✓

Funciones que ha venido desempeñando desde el año 2012 hasta la presente fecha, actividades que ha desempeñado con responsabilidad, respeto y honestidad.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, por lo tanto autorizo al interesado hacer uso del mismo como mejor creyere conveniente.

Atentamente,



Ing. Héctor Andrango Ríos  
GERENTE SIMEN CIA. LTDA



### CERTIFICACIÓN

A petición del Ing. Héctor Andrango, y una vez que el Departamento Técnico ha revisado los archivos correspondientes a proyectos eléctricos particulares, CERTIFICO que la firma SIMEN CÍA. LTDA., ha presentado en ELEPCO S.A., los siguientes proyectos eléctricos particulares:

NUMERO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
PP-021-2012	EXTENSIÓN DE RED DE BAJO VOLTAJE PARA EL SR. MARCO HERRERA	BARRIO COLCAS - MULALÓ	AÉREA
PP-023-2012	URBANIZACIÓN 5 DE JUNIO	BARRIO 5 DE JUNIO - SAQUISILÍ	AÉREA
PP-024-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. JOSE TOAQUIZA	BARRIO LA CALERITA NORTE LATACUNGA	AÉREA
PP-042-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. ELEODORO MOROCHO	SECTOR LA AVELINA LATACUNGA	AÉREA
PP-062-2012	EXTENSIÓN DE RED EN MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE TRANSFORMADOR PARA LA UNIVERSIDAD CENTRAL	BARRIO RUMIPAMBA LA UNIVERSIDAD SALCEDO	AÉREA
PP-067-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. GUILLERMO CHACÓN	CALLE GUAYAQUIL LATACUNGA	SUBTERRÁNEA
PP-068-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. LUIS PANCHI	CALLE GUAYAQUIL LATACUNGA	SUBTERRÁNEA
PP-121-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. EDDY PALMA	AV. MIGUEL ITURRALDE - LATACUNGA	AÉREA
PP-122-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. IVÁN LÓPEZ	PARROQUIA BVELISARIO QUEVEDO LATACUNGA	AÉREA
PP-124-2012	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. EDWIN OSORIO	BARRIO LA AVELINA TANICUCHÍ - LATACUNGA	AÉREA
PP-127-2013	MONTAJE TRANSFORMADOR PROPIEDAD SR. SEGUNDO TOAPANTA	BARRIO SAN FRANCISCO DEL CHASQUI LATACUNGA	AÉREA
PP-003-2014	LOTIZACIÓN DE PATOA DE VACAS	BARRIO PATOA DE VACAS PUJILÍ	AÉREA

Estos proyectos, han sido revisados y una vez verificado el cumplimiento de normas y procedimientos de construcción, así como de las especificaciones técnicas homologadas de los equipos y materiales, fueron aprobados, fiscalizados y recibidos por ELEPCO S.A.


Autorizo a la persona interesada, hacer del presente certificado el uso que a bien tuviere, siempre que se enmarque en las Leyes que rigen la república del Ecuador.

Latacunga, 4 de junio del 2014

  
**Dr. Edgar Jiménez Sarzosa**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**ELEPCO S.A.**

RP/HI/Sonia V.





## ACTA DE ENTREGA PROVINCIONAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04009

**Proyecto:** Extensión de red bajo voltaje para la propiedad del Sr. Marco Herrera

**Ubicación:** Barrio Colcas – Mulaló - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** extensión de red en bajo voltaje para el para para servir de energía eléctrica a la vivienda.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
RER11	-	3	-	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A.

En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:

Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.

### ANEXOS

- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas



**Simen Cia. Ltda.**  
SOLUCIONES INDUSTRIALES  
RUC: 0591720856001

Sr. Marco Herrera

PROPIETARIO



Ing. Plinio Toapanta

CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.



Ing. Jessy Guilcamigua

FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.



Ciudadela **EL CARMEN** calle Vicente Rocafuerte 3-16 y Antonia Vela



(03) 2807 243 - 0987 360 418 - 0995 955 015



simen0607@gmail.com

30 91





## ACTA DE ENTREGA PROVINCIAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04005

**Proyecto:** Urbanización 5 de Junio de propiedad del Sr. Franklin Patricio Morocho Toapanta

**Ubicación:** Barrio 5 de Junio - Saquisilí

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** Diseño y construcción de la red eléctrica con red de medio y bajo voltaje y el montaje de 1 transformador de 25 KVA en la urbanización 5 de Junio.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CR11	2	-	-	-
CP11	2	-	-	-
CR21	1	-	-	-
RER11	-	2	-	-
RES 11	-	2	-	-
RER21	-	1	-	-
CT-25KVA	-	-	1	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A.

En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:


Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.

### ANEXOS


- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas



Sr. Franklin Morocho  
PROPIETARIO



Ing. Plinio Toapanta  
CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.



Ing. Jessy Guilcamigua  
FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.

## ACTA DE ENTREGA PROVINCIAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04001

**Proyecto:** Montaje transformador para la propiedad del Sr. José Manuel Toaquiza Mena

**Ubicación:** Barrio Hcda. La Calerita - Mercado Mayorista - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamaigua

**Descripción del proyecto:** Montaje de un transformador de 5 KVA instalado en poste # 129055.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CT-5KVA	-	-	X	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A. En las inspecciones trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:

Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.

### ANEXOS

- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas



**Simen Cía. Ltda**  
INDUSTRIALES  
RUC: 0591720856001

Sr. José Toaquiza Mena

PROPIETARIO




Ing. Plinio Toapanta

CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.



Ing. Jessy Guilcamaigua

FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.





energía para el buen vivir

### ACTA PARA PUESTA EN SERVICIO DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

<b>Proyecto:</b>	<b>MONTAJE TRANSFORMADOR PARA PROPIEDAD DEL SR. JOSE MANUEL TOAQUIZA MENA</b>		
<b>Ubicación:</b>	Barrio Hcda. La Calerita - Mercado Mayorista - Latacunga		
<b>Proyectista :</b>	Ing. Plinio Toapanta T. - SIEMN CIA. LTDA.	<b>Aprobado por:</b>	Ing. Diego Moscoso
<b>Constructor :</b>	Ing. Plinio Toapanta T. - SIEMN CIA. LTDA.	<b>Fiscalizador:</b>	Ing. Hernán Iturralde
<b>Período de construcción:</b>		<b>Para servir a:</b>	Propiedad Proyecto No. PP-2012-024

Red Primaria					
<b>Tramos o secciones</b>		----			
Seccionamiento		----			
Configuración		----			
Longitud ( m ) y Dv ( % )		----			
Tipo de conductor y calibre		----			
			X	Y	Z
<b>No. Postes y material</b>	0 x 11 mts.	----			
<b>No. Poste existente</b>		P129055	763935	9899095	2790
Anclaje tipo		----			
Tipo de instalación		----			
Protección		----			

Red Secundaria					
<b>Tramos o secciones</b>		----			
Configuración		----			
Longitud ( m ) y Dv ( % )		----			
Tipo de conductor y calibre		----			
			X	Y	Z
<b>No. Postes y material</b>	0 x 9 mts.	----			
<b>No. Poste de arranque</b>		----			
Anclaje tipo		----			
Tipo de instalación		----			
Protección		----			


Centros de Transformación	
<b>Transformador No.</b>	9163
<b>KVA Nominal</b>	5
<b>Marca</b>	Inatra
<b>Serie</b>	13229111
<b>Propiedad</b>	Particular
<b>Alto Voltaje Nominal</b>	7970
<b>Bajo Voltaje Nominal</b>	240-120
<b>Fases instaladas</b>	A
<b>Conexión</b>	--
<b>Tipo de Protección</b>	CSP
<b>Seccionadores y Tirafusible</b>	Autoprotegido
<b>Pararrayos</b>	Autoprotegido
<b>Fusibles en Bajo Voltaje</b>	Autoprotegido
<b>Tipo y No. de puesta a tierra</b>	2 var. Cooper.
<b>Pérdidas Fe ( W )</b>	25,5
<b>Pérdidas Cu ( W )</b>	83,71
<b>Demanda máxima</b>	4,7kVA
<b>Impedancia</b>	1,80%

*[Handwritten signatures and initials]*



Garantía Técnica	36 meses
Medición en Alto Voltaje [ V ]	7970
Medición en Bajo Voltaje [ V ]	240
Posición del Tap	C
Resistencia de puesta a tierra	< 25

Latacunga 19/12/2013  
Lugar y Fecha

  
Ing. Hernán Juralde  
Fiscalizador

  
Constructor

El proyecto se incorpora al sistema de la empresa por cumplir los requerimientos técnicos de operación  
El proyecto se energiza desde : Alimentador N. 05LA13B1S3 (Chasqui - San Agustín) S/E 05 Lasso, a nivel de 13.8 KV.

**Observaciones y/o Recomendaciones:**

---



---



---

  
Director Técnico

**ANEXOS**

- Planos eléctricos de acuerdo a lo construido
- Cantidades de equipo y materiales instalados
- Protocolos de prueba de los transformadores
- Factibilidad de servicio
- Derechos de red
- Hojas de estacamiento
- Cómputo de caída de tensión
- Facturas
- Aprobación del proyecto

**NOTAS**

- En referencia a la factibilidad de servicio, las líneas de Alto Voltaje podrán utilizarse para futuras derivaciones desde el punto destinado

Departamento Comercial				
Código de cliente #		Relac. De T/C		
Comprob. De pago No.		Medidor No		
Factor de potencia medido		Medición en :	AT	BT
Fecha de pago		Sistema medic.		
Fecha energización		Responsable		

Con esta información la Dirección Comercial manifiesta su conformidad

Lugar y Fecha

  
Constructor

Dirección Comercial



## ACTA DE ENTREGA PROVINCIONAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04003

**Proyecto:** Montaje transformador para el Sr. Eleodoro Morocho

**Ubicación:** Sector La Avelina - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** montaje de un transformador de 5 KVA instalado en poste # 32565.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CT-5KVA	-	-	X	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A.

En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:


Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.


### ANEXOS

- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas



  
 Sr. Eleodoro Morocho  
**PROPIETARIO**



  
 Ing. Plinio Toapanta  
**CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.**


  
 Ing. Jessy Guilcamigua  
**FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.**

 Ciudadela **EL CARMEN** calle Vicente Rocafuerte 3-16 y Antonia Vela

 (03) 2807 243 - 0987 360 418 - 0995 955 015

 simen0607@gmail.com

91.35  




energía para el buen vivir

ACTA PARA PUESTA EN SERVICIO DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Proyecto:	MONTAJE TRANSFORMADOR PARA EL SR. ELEODORO MOROCHO				
Ubicación:	Sector La Avelina - Latacunga				
Proyectista :	SIMEN CIA. LTDA. - Ing. Plinio Toapanta T.		Aprobado por:	Ing. Hernán Iturralde	
Constructor :	SIMEN CIA. LTDA. - Ing. Plinio Toapanta T.		Fiscalizador:	Ing. Hernán Iturralde	
Período de construcción:			Para servir a:	Propiedad Proyecto No. PP-2012-042	

Red Primaria					
Tramos o secciones	---				
Seccionamiento	---				
Configuración	---				
Longitud ( m ) y Dv ( % )	---				
Tipo de conductor y calibre	---				
			X	Y	Z
No. Postes y material	0 x 11 mts.	---			
No. Poste existente		P32565	764233	9911215	2927
Anclaje tipo		1TT1	P32565		
Tipo de instalación	---				
Protección	---				

Red Secundaria					
Tramos o secciones	1				
Configuración	Radial				
Longitud ( m ) y Dv ( % )	32 mts.				
Tipo de conductor y calibre	XLPE 3 X 2				
			X	Y	Z
No. Postes y material	1 x 9 mts.	P129135	764259	9911203	2924
No. Poste de arranque	---				
Anclaje tipo		1TT1	P129135		
Tipo de instalación	aérea				
Protección	---				

Centros de Transformación	
Transformador No.	9188
KVA Nominal	5
Marca	Inatra
Serie	031121576
Propiedad	Particular
Alto Voltaje Nominal	7970
Bajo Voltaje Nominal	240
Fases instaladas	A
Conexión	-
Tipo de Protección	CSP
Seccionadores y Tirafusible	Autoprotegido
Pararrayos	Autoprotegido
Fusibles en Bajo Voltaje	Autoprotegido
Tipo y No. de puesta a tierra	2 var. Cooper.
Pérdidas Fe ( W )	28,3
Pérdidas Cu ( W )	79,8
Demanda máxima	047kVA
Impedancia	3,00%



Handwritten signatures and initials, including '91 36'.



energía para el buen vivir

Garantía Técnica	36 meses
Medición en Alto Voltaje [ V ]	7970
Medición en Bajo Voltaje [ V ]	240
Posición del Tap	C
Resistencia de puesta a tierra	< 25

Latacunga 18/10/2012  
Lugar y Fecha

Ing. Diego Moscoso  
Fiscalizador

Constructor

El proyecto se incorpora al sistema de la empresa por cumplir los requerimientos técnicos de operación  
El proyecto se energiza desde : Alimentador N. 04ML13B1S2 (Saquisilí - Guaytacama) S/E 04 Mulaló, a nivel de 13.2 KV.

Observaciones y/o Recomendaciones:

Director Técnico

### ANEXOS

- Planos eléctricos de acuerdo a lo construido
- Cantidades de equipo y materiales instalados
- Protocolos de prueba de los transformadores
- Factibilidad de servicio
- Derechos de red
- Hojas de estacamiento
- Cómputo de caída de tensión
- Facturas
- Aprobación del proyecto

### NOTAS

- En referencia a la factibilidad de servicio, las líneas de Alto Voltaje podrán utilizarse para futuras derivaciones desde el punto destinado

Departamento Comercial			
Código de cliente #	Relac. De T/C		
Comprob. De pago No.	Medidor No		
Factor de potencia medido	Medición en :	AT	BT
Fecha de pago	Sistema medic.		
Fecha energización	Responsable		

Con esta información la Dirección Comercial manifiesta su conformidad

Lugar y Fecha

Constructor

Dirección Comercial

## ACTA DE ENTREGA PROVINCIONAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04006

**Proyecto:** Montaje transformador para el Sr. Guillermo Chacón

**Ubicación:** Calles Guayaquil y Belisario Quevedo - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** montaje de un transformador tipo padmounted de 25 KVA instalado en cámara de transformación.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CT-15KVA	-	-	X	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A.

En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:


Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.

### ANEXOS


- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas




Sr. Guillermo Chacón  
PROPIETARIO



Ing. Plinio Toapanta  
CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.



Ing. Jessy Guilcamigua  
FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.



## ACTA DE ENTREGA PROVINCIONAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04012

**Proyecto:** Montaje transformador para el Sr. Edy Palma Herrera

**Ubicación:** Barrio La Avelina – Tanicuchi - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** montaje de un transformador trifásico de 125 KVA.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CT-125KVA	-	-	X	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A.

En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:

Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.


### ANEXOS

- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas




**Simen Cia. Ltda**  
SOLUCIONES INDUSTRIALES  
RUC. 05917208

Sr. Edy Palma  
PROPIETARIO



Ing. Plinio Toapanta  
CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.



Ing. Jessy Guilcamigua  
FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.

## ACTA DE ENTREGA PROVINCIAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04004

**Proyecto:** Montaje transformador para el Sr. Edwin Osorio Pacheco

**Ubicación:** Barrio La Avelina – Tanicuchi - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** montaje de un transformador de 5 KVA instalado en poste # 32567.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CT-5KVA	-	-	X	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A. En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.




Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.


### RESPONSABILIDADES:

Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.

### ANEXOS

- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas



  
 Sr. Edwin Osorio      Ing. Plinio Toapanta  
 PROPIETARIO      CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.

  
 Ing. Jessy Guilcamigua  
 FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.



energía para el buen vivir

ACTA PARA PUESTA EN SERVICIO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

<b>Proyecto:</b>	MONTAJE TRANSFORMADOR PARA EL SR. EDWIN OSORIO PACHECO				
<b>Ubicación:</b>	Barrio La Avelina - Tanicuchi - Latacunga		<b>Aprobado por:</b>	Ing. Hernán Iturralde	
<b>Proyectista:</b>	SIMEN CÍA. LTDA. - Ing. Plinio Toapanta T.		<b>Fiscalizador:</b>	Ing. Diego Moscoso	
<b>Constructor:</b>	SIMEN CÍA. LTDA. - Ing. Plinio Toapanta T.		<b>Para servir a:</b>	Propiedad Proyecto No. PP-2012-124	
<b>Período de construcción:</b>					

Red Primaria					
Tramos o secciones	----				
Seccionamiento	----				
Configuración	----				
Longitud ( m ) y Dv ( % )	----				
Tipo de conductor y calibre	----				
			X	Y	Z
No. Postes y material	0 x 11 mts.	----			
No. Poste existente	11 mts.	P32567	764097	9911283	2927
Anclaje tipo	----				
Tipo de instalación	----				
Protección	----				

Red Secundaria	
Tramos o secciones	----
Configuración	----
Longitud ( m ) y Dv ( % )	----
Tipo de conductor y calibre	----
No. Postes y material	0 x 9 mts.
No. Poste existente	----
Anclaje tipo	----
Tipo de instalación	----
Protección	----

Centros de Transformación	
Transformador No.	9284
KVA Nominal	5
Marca	Ecuatran
Serie	13962212
Propiedad	Particular
Alto Voltaje Nominal	7970
Bajo Voltaje Nominal	240-120
Fases instaladas	A
Conexión	----
Tipo de Protección	CSP
Seccionadores y Tirafusible	Autoprotegido
Pararrayos	Autoprotegido
Fusibles en Bajo Voltaje	Autoprotegido
Tipo y No. de puesta a tierra	1 var. Cooper.
Pérdidas Fe ( W )	27.5
Pérdidas Cu ( W )	86.13
Demanda máxima	0.47kVA
Impedancia	1.80%



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



energía para el buen vivir

Garantía Técnica	24 meses
Medición en Alto Voltaje [ V ]	7970
Medición en Bajo Voltaje [ V ]	240
Posición del Tap	C
Resistencia de puesta a tierra	< 25

Latacunga 22/05/2012  
Lugar y Fecha

Fiscalizador

Constructor

El proyecto se incorpora al sistema de la empresa por cumplir los requerimientos técnicos de operación  
El proyecto se energiza desde : Alimentador N. 04ML13B1S2 (Saquisilí - Guaytacama) S/E 04 Mulaló, a nivel de 13.2 KV.

Observaciones y/o Recomendaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Director Técnico

ANEXOS

- Planos eléctricos de acuerdo a lo construido
- Cantidades de equipo y materiales instalados
- Protocolos de prueba de los transformadores
- Factibilidad de servicio
- Derechos de red
- Hojas de estacamiento
- Cómputo de caída de tensión
- Facturas
- Aprobación del proyecto

NOTAS

- En referencia a la factibilidad de servicio, las líneas de Alto Voltaje podrán utilizarse para futuras derivaciones desde el punto destinado

Departamento Comercial			
Código de cliente #	Relac. De T/C		
Comprob. De pago No.	Medidor No		
Factor de potencia medido	Medición en :	AT	BT
Fecha de pago	Sistema medic.		
Fecha energización	Responsable		

Con esta información la Dirección Comercial manifiesta su conformidad

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

Constructor

\_\_\_\_\_  
Dirección Comercial

## ACTA DE ENTREGA PROVICIONAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04002

**Proyecto:** Montaje transformador para el Sr. Segundo Toapanta Casa

**Ubicación:** Barrio San Francisco del Chasqui - Latacunga

**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.

**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.

**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** montaje de un transformador de 15 KVA instalado en poste # 163367.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CT-15KVA	-	-	X	-

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A.

En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:

Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.


### ANEXOS

- Memoria de proyecto aprobado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas




**Simen Cia. Ltda.**  
SOLUCIONES INDUSTRIALES  
RUC: 0591720856001

Sr. Segundo Toapanta  
**PROPIETARIO**



Ing. Plinio Toapanta  
**CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.**



Ing. Jessy Guilcamigua  
**FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.**



energía para el buen vivir

ACTA PARA PUESTA EN SERVICIO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

<b>Proyecto:</b>	<b>MONTAJE TRANSFORMADOR PARA EL SR. SEGUNDO TOAPANTA CASA</b>				
<b>Ubicación:</b>	Barrio San Francisco del Chasqui - Latacunga				
<b>Proyectista :</b>	SIMEN CÍA. LTDA. - Ing. Plinio Toapanta		<b>Aprobado por:</b>	Ing. Hernán Iturralde	
<b>Constructor :</b>	SIMEN CÍA. LTDA. - Ing. Plinio Toapanta		<b>Fiscalizador:</b>	Ing. Hernán Iturralde	
<b>Período de construcción:</b>			<b>Para servir a:</b>	Propiedad Proyecto No. PP-2013-127	

Red Primaria					
<b>Tramos o secciones</b>		----			
Seccionamiento		----			
Configuración		----			
Longitud ( m ) y Dv ( % )		----			
Tipo de conductor y calibre		----			
			X	Y	Z
No. Postes y material	1 x 11 mts.	P163367	767833	9922043	3113
No. Poste existente		----			
Anclaje tipo		----			
Tipo de instalación		----			
Protección		----			

Red Secundaria					
<b>Tramos o secciones</b>		----			
Configuración		----			
Longitud ( m ) y Dv ( % )		----			
Tipo de conductor y calibre		----			
			X	Y	Z
No. Postes y material	0 x 9 mts.	----			
No. Poste existente		----			
Anclaje tipo		----			
Tipo de instalación		----			
Protección		----			

Centros de Transformación					
<b>Transformador No.</b>		9766			
KVA Nominal		15			
Marca		Ecuatran			
Serie		14823813			
Propiedad		Particular			
Alto Voltaje Nominal		7970			
Bajo Voltaje Nominal		240-120			
Fases instaladas		A			
Conexión		----			
Tipo de Protección		CSP			
Seccionadores y Tirafusible		Autoprotegido			
Pararrayos		Autoprotegido			
Fusibles en Bajo Voltaje		Autoprotegido			
Tipo y No. de puesta a tierra		2 var. Cooper.			
Pérdidas Fe ( W )		63			
Pérdidas Cu ( W )		171,11			
Demanda máxima		28,96KVA			
Impedancia		1,37%			

Handwritten signatures and initials, including a large '91' and '44'.



energía para el buen vivir

Garantía Técnica	36 meses
Medición en Alto Voltaje [ V ]	7970
Medición en Bajo Voltaje [ V ]	240
Posición del Tap	C
Resistencia de puesta a tierra	< 25

Latacunga 20/04/2012

Lugar y Fecha

Fiscalizador

Constructor

El proyecto se incorpora al sistema de la empresa por cumplir los requerimientos técnicos de operación  
El proyecto se energiza desde : Alimentador N. 02SR13B1S1 (Brigada Patria - La Calera) S/E 02 San Rafael, a nivel de 13.2 KV.

Observaciones y/o Recomendaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Director Técnico

ANEXOS

- Planos eléctricos de acuerdo a lo construido
- Cantidades de equipo y materiales instalados
- Protocolos de prueba de los transformadores
- Factibilidad de servicio
- Derechos de red
- Hojas de estacamiento
- Cómputo de caída de tensión
- Facturas
- Aprobación del proyecto

NOTAS

- En referencia a la factibilidad de servicio, las líneas de Alto Voltaje podrán utilizarse para futuras derivaciones desde el punto destinado

Departamento Comercial			
Código de cliente #	Relac. De T/C		
Comprob. De pago No.	Medidor No		
Factor de potencia medido	Medición en :	AT	BT
Fecha de pago	Sistema medic.		
Fecha energización	Responsable		

Con esta información la Dirección Comercial manifiesta su conformidad

Lugar y Fecha

Constructor

Dirección Comercial

## ACTA DE ENTREGA PROVINCIONAL SIMEN CIA. LTDA 2012-04011

**Proyecto:** Lotización Patoas de Vacas  
**Ubicación:** Barrio Patoa de Vacas - Pujilí  
**Proyectista:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.  
**Constructor:** Ing. Plinio Toapanta T – SIMEN CIA. LTDA.  
**Empresa encargada:** ELEPCO S.A.  
**Fiscalizador SIMEN CIA. TDA.:** Ing. Jessy Guilcamigua

**Descripción del proyecto:** diseño y construcción de la red eléctrica en medio y bajo voltaje con el montaje de transformadores de 25 KVA en la lotización de Patoa de Vacas para dar servicio a las viviendas a construirse.

### Listado de estructuras:

ESTRUCTURAS	RED PRIMARIA	RED SECUNDARIA	CENTRO DE TRANSFORMACION	ALUMBRADO PUBLICO
CR11	5			
CP11	6			
RER11		5		
RES 11		6		
CT- 25KVA			2	
APN11				8

**Departamento de fiscalización:** El proyecto está realizado de acuerdo a la memoria elaborada por el departamento de diseño de SIMEN CIA. LTDA., y aprobado por ELEPCO S.A. En las inspecciones de trabajos en campo, se verifico que los materiales instalados corresponden al material retirado de la bodega de SIMEN CIA LTDA, detallada en el egreso adjunto.

Se sugiere se realice el trámite correspondiente a recepción del proyecto en ELEPCO S.A.

### RESPONSABILIDADES:


Luego de la fiscalización interna de SIMEN CIA LTDA, los equipos y materiales quedan en perfecto estado y bajo responsabilidad del propietario hasta la entrega del acta definitiva de ELEPCO S.A.

### ANEXOS

- Memoria de proyecto aproado
- Cantidades de equipo y materiales instalados.
- Egreso de material de la bodega de SIMEN CIA LTDA.
- Facturas

  
 Sra. María Zumarraga  
 PROPIETARIO

  
 Ing. Plinio Toapanta  
 CONSTRUCTOR SIMEN CIA. LTDA.

  
 Ing. Jessy Guilcamigua  
 FISCALIZADOR SIMEN CIA. LTDA.



# EQUIPO MÍNIMO

  
47

**NOMBRE DEL OFERENTE: ING. JESSY ELIZABETH GUILCAMAIGUA MAISINCHO**

**PROCESO: BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002**

**COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE GPS GeoXT Trimble**


Yo, Andrango Ríos Héctor Eduardo, en calidad de representante legal de la Compañía SIMEN CIA. LTDA., con N° de RUC 0591720856001, me comprometo formalmente en dar en arrendamiento a la Ing. Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho, el equipo de propiedad de la Compañía que represento, un GPS GeoXT Trimble de precisión submétrica cuyos archivos permiten realizar corrección diferencial, en caso de ser adjudicado para el **FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR No. 34 S/E SALCEDO – CUSUBAMBA.**

Latacunga, 4 de agosto del 2014

Atentamente,



Ing. Héctor Andrango Ríos  
**GERENTE SIMEN CIA. LTDA**



48

**NOMBRE DEL CONSULTOR: Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho**

**PROCESO: BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002**

**COMPROMISO DE ALQUILER DE VEHICULO**

Yo, Mária Leonor Maisincho Bravo, con cedula de identidad N. 050132601-1, me comprometo formalmente en dar en alquiler el vehículo modelo BLAZER 4X2 marca CHEVROLED con PLACAS PPC-0497 a la Ing. Jessy Guilcamigua Maisincho en caso de ser adjudicado para la FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR NO. 34 S/E SALCEDO – CUSUBAMBA.

Latacunga, 04 de agosto del 2014.

Atentamente

  
Leonor Maisincho

C.I. 050132601-1

-ORIGINAL-

JEFATURA LATACUNGA	CODIGO CHEA67490SCSC	FORMULARIO A679726
APELLIDOS Y NOMBRES MAISINCHO BRAVO MARIA LEONOR		
C.C./PASAPORTE/RUC. 0501326011	RESIDENCIA LATACUNGA	
DIRECCION EL NIAGARA	TELEFONO 032811583	
COOPERATIVA	DISCO 000	DIGITADOR 4904527
AVALUO US\$ 2749.00		
TOTAL MATRICULA US\$ 56.75		
DANIELA KAROLYS C.N.T.T.T.S.V		C.P.T.

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR IMPORTA	C.N.T.T.T.S.V		FORMULARIO A679726
PLACA ACTUAL PPC0497	2010 PARTICULAR		FECHA MATRICU. 17/08/2010
MARCA CHEVROLET	CLASE JEEP	TIPO JEEP	
ANO FABR. 1994	MODELO BLAZER 4X2 T/M A/A		PAIS ORIGEN VENEZ
MOTOR SC1S6ZRV310660	COLOR 1 VERDE	COLOR 2 VERDE	
CHASIS SC1S6ZRV310660	CARR. MT	COMB. G	PASAJ. 5
OBSERVACIONES	CADUCA 31/12/2014	TONELAJE 0.75 T	
		CILINDRAJE 03000	


**NOMBRE DEL CONSULTOR: Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho**

**PROCESO: BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002**

**DECLARACIÓN DE PROPIEDAD**

Yo, Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho, con cedula de identidad N. 050323980-8 declaro que es de mi propiedad , una laptop modelo HP y una cámara CANON T3 de 12 mega pixeles, los mismos que están disponibles en caso de ser adjudicado para la FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR NO. 34 S/E SALCEDO – CUSUBAMBA.

Latacunga, 04 de agosto del 2014.

Atentamente



Jessy Guilcamaigua

C.I. 050323980-8

51



<b>Comprobante de entrega/recepción de ofertas</b> Programa reforzamiento del sistema nacional de distribución con fondos BID	
Tipo de contratación	CONSULTOR INDIVIDUAL
Código de proceso	BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002
Detalle	FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR NO. 34 S/E SALCEDO - CUSUBAMBA
Presupuesto referencial sin IVA	\$49,772.37
Nombre del oferente	Ing. Jessy Elizabeth Guilmacagua Maisincho
RUC del oferente	0503239808001
Lugar y fecha de la entrega/recepción	Latacunga, 8 de agosto de 2014 11H21
Nombre DEL OFERENTE	Ing. Mirian Cando
RUC/C.I. No. 0503239808/ Ing. Jessy E. Guilmacagua M.	EMPRESA ELECTRICA Nombre de la empresa en entrega la oferta PROVINCIAL COOPERATIVA C.I. No. 0501611800 08 AGO 2014 Firma de recepción de la oferta ONIEB
	Firma DEL OFERENTE Jessy Guilmacagua

**MANIFESTACIÓN DE INTERÉS No. BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-002**

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA:**

**FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR N. 34 S/E SALCEDO-CUSUBAMBA.**

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI S.A

Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez

Latacunga – Cotopaxi

EMPRESA ELECTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

08 AGO 2014

Manifiesto de interés presenta por: **Jessy Elizabeth Guilcamaigua Maisincho**

RECIBIDO  
COTOPAXI  
COTOPAXI

11/42/1