

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

2

Doctor

Edgar Alonso Jiménez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI S.A.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me permito poner en vuestra consideración el manifiesto el interés para realizar lo siguiente:

**SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO Y RECONFIGURACIÓN
ALIMENTADOR 023 NIAGARA S/E SAN RAFAEL.-
N- BID- RSND-ELEPCO-FICI-003**

Atte:


Ing. Bayardo Enriquez M.

TITULO PROFESIONAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and includes a large flourish at the end.



REPUBLICA DEL ECUADOR



LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
HACE NOTORIO QUE EL SEÑOR

BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA

DESPUES DE CURSAR SUS ESTUDIOS SEGUN LAS DISPOSICIONES LEGALES
APROBO LAS PRUEBAS PREVIAS A LA INVESTIDURA DE

INGENIERO ELECTRICO

POR TANTO SE LE CONFIRIO EL GRADO CORRESPONDIENTE EL DIA VIERNES 21 DE
ABRIL DE 1978 SEGUN CONSTA EN EL LIBRO DE GRADOS, FOLIO 708 , No. 821
EN FE DE LO CUAL SE LE EXPIDE EL PRESENTE

TITULO

DE CONFORMIDAD CON LOS PRECEPTOS DE LA LEY Y DE LOS REGLAMENTOS,
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, A 21 DE ABRIL DE 1978

EL DECANO, *Kantidore*

EL RECTOR, *J. Llanos*

EL SECRETARIO, *A. Llanos*

NOTARIA TERCERA. De conformidad con la facultad prevista en el Artículo 18 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia guarda conformidad con el documento que se me exhibió

J. Gabriel León Ramírez
Dr. José Gabriel León Ramírez
NOTARIO TERCERO CANTÓN LATACUNGA

3



06 AGO 2014



1001-02-227984

**CERTIFICADO DE REGISTRO
DE TÍTULO O
GRADO ACADÉMICO**

EMITIDO: Quito, Martes, 17 de Marzo de 2009

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CERTIFICA:

En Quito, a los 19 días del mes de Septiembre del año 2002, en el Consejo Nacional de Educación Superior - CONESUP, se registró el título de INGENIERO ELECTRICO correspondiente al TERCER NIVEL, perteneciente a ENRIQUEZ MAFLA BAYARDO ALONSO (portador/a) del documento de identificación Nro. 0400054623 , otorgado por ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL .

CINDY PALACIOS DE BARB...

CINDY PALACIOS - CERTIFICACION LEGALIZACION



La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificar su autenticidad en la página Web: www.conesup.net

NOTARÍA TERCERA. De conformidad con la facultad prevista en el Artículo 18 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia guarda conformidad con el documento que se me exhibió

Dr. José Gabriel León Ramírez
NOTARIO TERCERO CANTÓN LATACUNGA



06 AGO 2014



Handwritten signature and initials

HOJA DE VIDA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. V. P. M.', is located in the bottom right corner of the page.

HOJA DE VIDA

NOMBRES: BAYARDO ALONSO ENRÍQUEZ MAFLA

EDAD: 67 AÑOS

TITULO ACADEMICO: INGENIERO ELECTRICO
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
21 - 04 - 1978

REGISTRO PROFESIONAL: 03 - 05- 001

ACTIVIDAD ACTUAL Y LUGAR DE TRABAJO:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS -
LATACUNGA

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES CIA LTDA.

1973.- Ayudante de ingeniería.

SISTEMA ELECTRICO LATACUNGA
Hoy EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI
Agosto 1975 - Agosto 1977
Cargo desempeñado: DIRECTOR TECNICO

PROFESION LIBRE

1977 - 2014

Diseño de la red eléctrica para las siguientes urbanizaciones:

NOMBRE	LOCALIZACION
EL CARMEN	Latacunga
EL JARDIN	Latacunga
GARCIA	Latacunga
MINISTERIO DE AGRICULTURA	Latacunga
VERTIENTES DEL COTOPAXI	Latacunga
LIPCEM	Latacunga
SANTA BARBARA	Latacunga
COLEGIO RAMON BARBA NARANJO	Latacunga
COLEGIO LUIS F RUIZ	Latacunga
GALAPAGOS	Riobamba
NUEVO BAÑOS	Baños
CAMINOS VECINALES DEL MOP	Sto. Domingo
ESTRELLA DE ISRAEL	Latacunga



LOTIZACION ORIENTE	Latacunga
CONJUNTO HAB. EL BUEN JESUS	Ambato
CONJ. VILLA LINDA II	Ambato
CONJ. ANGELO NOLI	Latacunga
LOS EUCALIPTOS	Quito
MALECON DEL RIO	Latacunga
CONJ.HAB. VALENTINA	Latacunga
TERRAZAS DEL NIAGARA III	Latacunga

Diseño y construcción de la Red Eléctrica para las siguientes urbanizaciones:

GOMEZ LOZADA	Salcedo
LA ALBORADA	Ambato
LORENZO SAA	Ambato
LA PRIMAVERA	Ambato
EL BUEN JESUS	Ambato
MIRAFLORES ALTO N- 4	Ambato
URB CACHOTT	Riobamba
PAZMIÑO	Riobamba
EL CARMEN	Latacunga
EL CARMEN II	Latacunga
NUEVA VIDA	Latacunga
LOS CIPRESES	Latacunga
VERTIENTES DEL COTOPAXI	Latacunga
MIÑO MOLINA	Latacunga
BEDOYA HNOS	Latacunga
CONJ. LOS ROSALES	Latacunga
JORGE RESHUAN	Ambato
FAMILIA CADENA	Latacunga
EL MOLINO	Latacunga
RINCON DEL COTOPAXI	Latacunga
RIVERAS DE CUTUCHI	Latacunga
LA ALSACIA	Latacunga
EL PARAISO	Latacunga
CONJ. HAB. BOLONIA	Latacunga
GOMEZ	Salcedo
CONJ. HAB. PALERMO	Latacunga
TERRAZAS DEL NIAGARA I	Latacunga
TERRAZAS DEL NIAGARA II	Latacunga
CONJ. HAB. LA HACIENDA	Latacunga
URB. LA HACIENDA	Latacunga
EL CIPRES	Latacunga
SINDICATO DE MECANICOS	Latacunga

Diseño y construcción de varias cámaras de transformación en las provincias de Cotopaxi, y Tungurahua,

CLIENTE	CIUDAD	POTENCIA KVA
FABRICA EL CORAZON	Lasso	200
FABRICA INDULAC	Latacunga	900
ECUATORIANA DE AUTOPARTES	Latacunga	200
FABRICA PACASA	Ambato	200
QUIMICA Y ADHESIVOS	Latacunga	150
MARMOLES MERIZALDE	Latacunga	150
TECNOPAPEL (AMPLIACION)	Latacunga	1.200
AGROCEL	Latacunga	500
TECNOPAPEL II	Latacunga	1.000
BOMBA DE AGUA PICHUL	Latacunga	160
MADEROTECNIA	Latacunga	1.000
PROPIEL	Latacunga	150
PROVEFRUT	Latacunga	500
SIDERCOL	Lasso	1.200
SIDERCOL – HORNO	Lasso	1.500
PICOSA	Ambato	150
BANCO DEL PICHINCHA	Latacunga	75
COLEGIO VICENTE LEON	Latacunga	45
EDIFICIO PEREZ SANZ	Ambato	45
COLEGIO BARBA NARANJO	Latacunga	200
BOTICA SUDAMERICANA	Ambato	50
HACIENDA LIMACHE	Lasso	125
EMBOTELLADORA DISBEGAS	Latacunga	160
HDA CALLO BOYERO	Lasso	160
AGLOMERADOS COTOPAXI (ASERRADERO)	Lasso	750
ECARNI	Latacunga	200
POMEZTEC I	Latacunga	200
POMEZTEC II	Latacunga	160
GRUPO FAMILIA - INSTALACION DE CABLEADO DE ALTA TENSION PARA EL GENERADOR DE 3.600 KVA	Lasso	

Diseño y construcción de redes de distribución y montaje de transformadores para las siguientes plantaciones de flores:

CLIENTE	CIUDAD	POTENCIA KVA
ECUAPETALOS	Latacunga	24
PETYROS	Lasso	127,5
FLORES SAN FRANCISCO	Latacunga	75
FLORINSA	Lasso	212,5
EQR	Lasso	100

SIERRA FLOR	Lasso	150
TAMBO ROSES	Mulalo	100
DIAMOND ROSES	Latacunga	125
LA ROSALEDA	Lasso	75
CONTINEX	Mulalo	700
NEVAFLOR	Pastocalle	50
ARCOFLOR	Pujili	100
PACHOSALAC	Pastocalle	112
HISPANP ROSES	Tanicuchi	50
TOP ROSES	Latacunga	100

EMPRESA ELECTRICA AMBATO – CONTRATISTA

Construcción de redes de distribución eléctrica para los siguientes proyectos:

Santa rita, San jose de poalo, Poalocucho, Quildagua, Chacata Cunulivi, Chacata Montugtuza, Cruzñan, Huaynacurí, La esperanza, El Rosario, Panguigua, Tres de Mayo, Hualcanga, Santa Anita, San Luis, San José, El Censo de Poaló, Juan Benigno Vela, Tiliví, Guapante, Iluminacion de la entrada de Mocha, Remodelación de Santa Rita, Dos Acequias, Calle Bolivar (El Puyo), Cuatro Esquinas, Barrio Union y Progreso, Rucullacta Yaguari,

Construcción de las siguientes líneas de 13,8 KV.-

San Andrés – San José de Poaló, Píllaro- San Miguelito – Plazuela, Huachi – El Belén, San José de Poaló – Pucará, Alimentadores de la S/E Atocha, Madre Tierra – Puerto Santa Ana.

EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI – CONTRATISTA.-

Construcción de redes de distribución eléctrica para los siguientes proyectos.-

Cajón de Veracruz, Rio Blanco, Santa Ana, Anchiliví, La Argentina, Culaguango, Chipaló, Cristo Rey, Plaza Arenas, San Pedro, Paraiso Los Esteros, Santa Ana – El Palmar, El Palmar Asociación Maca Grande, El Huerto Pilalí, Jatumpamba Guangaje, Pucará Guangaje, Cocha Vaqueria Zumbahua, Jesús del Gran Poder, El Triunfo Bajo, Miraflores del Valle, San sebastian, Yanayacu.-

CNEL SANTO DOMINGO.-

Diseño de la S/E LA PALMA 69-13,8 KV - 15 MVA

Diseño de la línea de 69 KV Sto. DOMINGO –S/E LA PALMA

Diseño y construcción de redes de distribución y montaje de transformadores trifásicos y monofásicos para varios clientes en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua Pichincha y Chimborazo.-

Tendido cable de fibra óptica desde Salcedo a la ciudad de Ambato (F.O.S. Ecuador).-

EQUIPO MINIMO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

ESPECIE UNICA DE MATRICULA		FORMULARIO	
PLACA ANTERIOR ACTURA	A.N.T. A 2412868		
PLACA ACTUAL PNB0121	2012 PARTICULAR	FECHA MATRICU. 27/11/2012	
MARCA CHEVROLET	CLASE CAMIONETA	TIPO DOBLE CAB	
NO FABR. 2005	MODELO LUV D-MAX C/D 4X2 T/M	PAIS ORIGEN ECUAD	
MOTOR C24SE31001807	COLOR 1 PLATEADO	COLOR 2 PLATEADO	
CHASIS JLBDTF1D050000410	CARR. MT	COMB. G	PASAJ. 5
OBSERVACIONES	CARRILAJE 31/12/2016		TONELAJE 0.75 T

-ORIGINAL-			
JEFATURA LATACUNGA	CODIGO CHEA24879C28L	FORMULARIO A2412868	
APELLIDOS Y NOMBRES ENRIQUEZ MAFLA BAYARDO ALONSO			
C.C./PASAPORTE/RUC. 0400054623		RESIDENCIA LATACUNGA	
DIRECCION MARQUEZ DE MAENZA 36-89			TELEFONO 032811163
COOPERATIVA		DISCO 000	DIGITADOR 8791561
AVALUO US\$ 1796.00		 DANIELA KAROLYS	
TOTAL MATRICULA US\$ 138.03			
A.N.T.		C.P.T.	



Latacunga, 08 de agosto del 2014

CARTA COMPROMISO

A QUIEN INTERESE:

A petición verbal del Señor Ingeniero Bayardo Enriquez Mafla con cédula de identidad No. 04.00054623, me COMPROMETO a realizar el trabajo de georeferenciación de los postes del contrato de FISCALIZACION DE REFORZAMIENTO Y RECONFIGURACION DEL ALIMENTADOR NIÁGARA – S/E SAN RAFAEL PARA ELEPCO S.A., y realizar en el plazo previsto en los TDR, para lo cual se utilizará el equipo adecuado que consiste en un GPS geodésico tipo SPECTRA PRECISSION PROMARK 120 marca TRIMBLE, cuyo margen de error es de 5 mm en mínimo a 5 cm en máximo.

Atentamente,



ING. NELSON CEVALLOS P.

RP.05.64.CICX



Final Details for Order #116-8098401-7498627

[Print this page for your records.](#)

Order Placed: May 9, 2014

Amazon.com order number: 116-8098401-7498627

Order Total: \$247.90

Shipped on May 13, 2014

Items Ordered

Price

1 of: *Samsung WB1100F Smart Wi-Fi Digital Camera (Black) 16MP, with 32GB Card + Case + Flash + Battery + Tripod + Accessory Kit, SAMSUNG* \$234.95

Sold by: Cameta Camera ([seller profile](#))

Condition: New

Brand New. Factory Fresh. Full USA Warranty. A real deal fro... [see more](#)

Shipping Address:

- BAYARDO ENRIQUEZ
- 3944 WADE ST
- LOS ANGELES, CALIFORNIA
90066-4756
- United States

Item(s) Subtotal: \$234.95

Shipping & Handling: \$12.95

Total before tax: \$247.90

Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$247.90

Shipping Speed:

Standard

Payment information

Payment Method:

Diners Club | Last digits: 1980

Item(s) Subtotal: \$234.95

Shipping & Handling: \$12.95

Total before tax: \$247.90

Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$247.90

Billing address

- BAYARDO ENRIQUEZ
- 3944 WADE ST
- LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90066-4756
- United States

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice.



Compu
credito

CALIDAD - GARANTIA Y SERVICIO



El logotipo Intel significa calidad, compatibilidad y confiabilidad

int.

RUC: 0501654685001

FACTURA

001-001

Nº 002565

Aut. SRI 1104039203

DISTRIBUIDOR DE COMPUTADORAS - SUMINISTROS - INSTALACION DE REDES - MANTENIMIENTO Y REPARACION

SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO

Dirección: Calle Quijano y Ordóñez 411 y Tarqui • Teléfono: 2800-658 Dep.Tec. 2208-083
Cel.: 093497040 • e-mail: compucreditoita@yahoo.com • Latacunga

REF.: 3714

Señor (es): **BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA**

Dirección: **MARQUEZ DE MAENZA 3699**

R.U.C./C.I.: **0400054623001** Teléfono: **2811 163**

Fecha: **24/11/2008**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COBERTORES SM 15 PULGADAS	2.50	2.50
1	DISCOS DUROS SAMSUNG 80 GB 7200 RPM	62.00	62.00
1	FILTROS SM 15 PULGADAS NEGROS	2.50	2.50
1	MOUSE PAD SM VARIOS DISEÑOS	1.00	1.00
1	MICROFONOS SM PEDESTAL NEGROS	1.95	1.95
1	REGULADORES THOR 1200V 6 TOMAS NEGRO	12.00	12.00
1	TARJETAS DE FAX MODEM INTEGRADA 56 KBPS	0.00	0.00
1	TARJETAS DE RED INTEGRADA 10/100 MBPS	0.00	0.00
1	TARJETAS DE VIDEO INTEGRADA AGP DE 32 MB	0.00	0.00
1	TARJETAS DE SONIDO INTEGRADA 3D SOUND	0.00	0.00
1	TECLADOS COMBO PS/2 NEGRO	5.00	5.00
1	MOUSES COMBO PS/2 NEGRO	4.00	4.00
1	PARLANTES COMBO ESTEREO NEGRO	5.00	5.00
1	DVD WRITER INTERNO SAMSUNG 16X NEGRO	47.00	47.00
1	CASE SUPER POWER 6087 P4	45.00	45.00
1	FLOPPYS SONY NEGRO 1.44 MB	9.00	9.00
1	MEMORIAS CORSAIR DDR 2-533 512 MB	73.50	73.50
1	IMPRESORAS LEXMARK MULTIFUNCION X -1195	72.56	72.56
1	MONITORES LG 15" 550SSNT LCD FLAT PANEL	179.00	179.00
1	MAINBOARD BIostar P 4 600 5775 DDR2 V.S.R	57.00	57.00
1	PROCESADOR INTEL CELERON 3.06GHZ SOCKET 775	66.87	66.87

Hermano (Mercado Multi-Armas) - Imprenta "Graficos Unidos" - Autorización 1186
RUC: 1900894050001 del 082301 al 002700 - Caduca: Septiembre del 2007.

Favor emitir cheque a nombre de Luis Segovia


SUBTOTAL	667.86
IVA TARIFA 0 %	0.00
IVA 12%	80.14
VALOR TOTAL	748.00

Cliente

Emisor

DE LA EMPRESA ALICURENTE (COPIA) AFILLA EMISOR

CERTIFICADOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



SISTEMA ELECTRICO
DEL AREA DE LATACUNGA

CALLE QUITO Y JUAN A. ECHEVERRIA
TELEFONO 801406
CASILLA 239

LATACUNGA - ECUADOR

POR LA INTEGRACION
DE LA EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO - NORTE

CERTIFICADO

A petición del interesado, certifico que el Ing. Bayardo Enriquez M. en calidad de Contratista ha realizado para el Sistema Eléctrico Latacunga la construcción de las siguientes obras:

DENOMINACION	AÑO	DISTANCIA Km.	Nº ABONADOS
Red de distribución para los Barrios: Cristo Rey, Plaza Arenas y San Pedro	1980	10	180
Línea Locoá Guanilín	1980	10	
Red de distribución para los Barrios: Cajón de Veracruz, Río Blanco y Santa Ana	1981	17	300
Red de distribución para los Barrios: Anchilivi, Chipcoaló, Culaguango y - Argentina	1982	24	350
Red de distribución para la ciudad de Pujilí	1983	20	1.000

Estas obras las ha realizado siguiendo las normas de construcción vigentes, y el Sistema las ha recibido a su entera satisfacción y se encuentran funcionando sin ningún problema.

Además, desde el año 1977 ha realizado en la Provincia de Cotopaxi algunos trabajos de diseño y construcción relacionados con: Líneas de subtransmisión, redes de distribución, Urbanizaciones y Cámaras de Transformación; los mismos que al ser presentados al Sistema para su aprobación han sido aceptados ya que cumplen con las normas dictadas por INECEL y el Sistema Eléctrico Latacunga para este tipo de obras.

...../.....



SISTEMA ELECTRICO
DEL AREA DE LATACUNGA

CALLE QUITO Y JUAN A. ECHEVERRIA
TELEFONO 801406
CASILLA 239

LATACUNGA - ECUADOR

FOR LA INTEGRACION
DE LA EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO - NORTE

.....

El interesado puede hacer uso del presente certificado en la forma que considere conveniente.

Latacunga, 19 de mayo de 1983

Sr. Ramiro Vásquez A.
DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DEL S.E.L.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

Av. 12 de Noviembre y Espejo
Casilla N° 446 - Telex N° 7194
Telfs. Troncales 827111 - 820900
Ambato - Ecuador

C E R T I F I C A C I O N

A petición del interesado, CERTIFICO que el Sr. Ing. BAYARDO ENRIQUEZ M., ha realizado bajo contrato con esta Empresa las siguientes obras de Electrificación Rural:

DESCRIPCION	AÑO	CANTIDAD KMS.	# ABONAD.
- Línea Santa Rita-Poaló	1.978	10	
- Red de Distribución del Barrio "La Merced"	1.978	6	120
- Redes de Distribución - San José de Poaló, Poalócucho-Santa Rita	1.979	6	200
- Línea Píllaro-Plazuela	1.979	12	
- Chacata-Cunulivi	1.980	4	120
- La Esperanza y Panguigúa	1.980	8	200
- San Juan Montugtuza	1.981	12	180
- Cruznán y Huaynacuri	1.981	12	120
- San Jacinto	1.981	3	60
- Chacata-Montugtuza	1.982	8	170
- Tres de Mayo	1.983	1,5	25
- Chilcapamba	1.983	2	20

Los trabajos indicados, los ha realizado a entera -
satisfacción de la Empresa, por lo que se ha hecho -
acreditor a nuestra confianza, y continúa prestando -
sus servicios en calidad de Contratista.


Ing. Fernando Naranjo L.
GERENTE GENERAL



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.


Av. 12 de Noviembre y Espejo
Casilla N° 446 - Telex N° 7194
Telfs. 820.900 - 827-111
Ambato - Ecuador

CERTIFICADO

A pedido verbal del interesado el suscrito Gerente General de EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. Certifica:

Que el ingeniero Bayardo Enriquez Mafla se encuentra laborando en la Provincia de Tungurahua desde el año de 1.978, realizando la construcción de redes eléctricas en calidad de contratista para la Empresa y también para clientes particulares.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado dar al presente documento el uso que estime adecuado.



Fernando Naranjo L.
ING. FERNANDO NARANJO L.
GERENTE GENERAL

Ambato, 29 de octubre de 1.986

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

familia sancela®

del Ecuador S.A.
RUC 1791314379001

Lasso, 24 de mayo de 2006


CERTIFICADO

A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente certificamos que el ingeniero Bayardo Alonso Enríquez Mafía con número de cédula de identidad 040005462-3 y con licencia profesional N-03-05-001, mantiene un contrato con Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., de Operación y Mantenimiento de las líneas y equipos eléctricos de alta tensión en la Planta Lasso, ubicada en la provincia de Cotopaxi en la Av. Panamericana Norte Kilómetro 20.

El interesado puede hacer uso del presente certificado en la forma que considere conveniente.

Atentamente,


Ing. Arigel Cárdenas
Jefe del Departamento Eléctrico
Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

OFICINAS QUITO: Tadeo Benítez # Oe1-807 y Joaquín Manchene
Telfs: 593-2-2484359 al 364

P.O. Box 17-07-9271 Fax: 593-2-2484358

PLANTA LASSO:

Telfs: 593-3-858-256 al 260 Fax: 593-3-858-261

OFICINAS GUAYAQUIL: Av. Segunda #122 y Km. 3 1/2 Vía a Daulis

Telfs: 593-4-2351433/437/438/791/807/816 Fax: 593-4-2353081

Internet: www.Familia.com.ec
Quit20 Ecuador





NS INDUSTRIAS

inyección · soplado · matricería
Latacunga - Ecuador

CERTIFICADO


A petición del Ing. BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA, con cédula de ciudadanía N° 0400054623, CERTIFICO: que ha realizado las instalaciones de la nueva planta de esta industria, ubicada en la Panamericana Sur km 2., el monto por los trabajos efectuados asciende a un valor de \$ 93.200,00.

Los trabajos indicados fueron realizados a entera satisfacción de esta Empresa.

Latacunga, 15 de noviembre del 2008.

Atentamente,

N.S. INDUSTRIAS


Por: Freddy O. Naranjo S.
GERENTE - GENERAL

CERTIFICADOS
EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

CARLOS NARANJO SANTANDER

a r q u i t e c t o

Latacunga, 06 de Agosto de 2014

CERTIFICADO

A PETICIÓN VERBAL DEL INTERESADO Sr. Ing. BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA , portador de la cédula de ciudadanía N- 0400054623 , certifico que el mencionado señor prestó sus servicios profesionales para realizar el diseño de las REDES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS del "CONJUNTO HABITACIONAL LA QUINTA " localizado al Sur de la ciudad de Latacunga en el sector de Tiobamba.- En estos trabajos ha demostrado capacidad y responsabilidad en las tareas que le han sido asignadas .-

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso de este documento dentro de los márgenes de la ley.-

Atentamente



Arq. Carlos Naranjo Santander

PROPIETARIO - CONSTRUCTOR



CARLOS NARANJO SANTANDER

a r q u i t e c t o

Latacunga, 06 de Agosto de 2014

CERTIFICADO

A PETICIÓN VERBAL DEL INTERESADO Sr. Ing. BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA , portador de la cédula de ciudadanía N- 0400054623 , certifico que el mencionado señor prestó sus servicios profesionales para realizar el diseño y construcción de las REDES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS del "CONJUNTO HABITACIONAL VALENTINA " localizado al Oriente de la ciudad de Latacunga en el sector de Gualundún.- En estos trabajos ha demostrado capacidad y responsabilidad en las tareas que le han sido asignadas .-

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso de este documento dentro de los márgenes de la ley.-

Atentamente



Arq. Carlos Naranjo Santander

PROPIETARIO - CONSTRUCTOR



CARLOS NARANJO SANTANDER

a r q u i t e c t o

Latacunga, 06 de Agosto de 2014

CERTIFICADO

A PETICIÓN VERBAL DEL INTERESADO Sr. Ing. BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA , portador de la cédula de ciudadanía N- 0400054623 , certifico que el mencionado señor prestó sus servicios profesionales para realizar el diseño y construcción de las REDES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS del "CONJUNTO HABITACIONAL BOLONIA " localizado al sur de la ciudad de Latacunga en el sector de Tiobamba .- En estos trabajos ha demostrado capacidad y responsabilidad en las tareas que le han sido asignadas .-

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso de este documento dentro de los márgenes de la ley.-

Atentamente



Arq. Carlos Naranjo Santander

PROPIETARIO - CONSTRUCTOR



CARLOS NARANJO SANTANDER

a r q u i t e c t o

Latacunga, 14 de Agosto de 2012

CERTIFICADO

A PETICIÓN VERBAL DEL INTERESADO Sr. Ing. BAYARDO ALONSO ENRIQUEZ MAFLA , portador de la cédula de ciudadanía N- 0400054623 , certifico que el mencionado señor prestó sus servicios profesionales para realizar el diseño y construcción de las REDES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS del "CONJUNTO HABITACIONAL PUERTO ALEGRIA " localizado al Norte de la ciudad de Latacunga en el sector de la FAE .- En estos trabajos ha demostrado capacidad y responsabilidad en las tareas que le han sido asignadas .-

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso de este documento dentro de los márgenes de la ley.-

Atentamente



Arq. Carlos Naranjo Santander

PROPIETARIO - CONSTRUCTOR



CERTIFICADO

A petición verbal del interesado Ing. Bayardo Enríquez Mafla con C.I. No.040005462-3 CERTIFICO que realizó el diseño y construcción de la Red de distribución eléctrica para el Conjunto Habitacional Terrazas del Niágara I, que consta de 38 casas, en el año 2.011.

El trabajo lo realizó conforme a las normas técnicas vigentes dispuestas por ELEPCO S.A. y recibido a satisfacción.

El interesado podrá hacer uso este documento como referencial.

Latacunga, 7 de agosto de 2014

Atentamente



Eco. Antonio Lanás C.
GERENTE URBYCON S.C.

URBYCON S.C.



CERTIFICADO

A petición verbal del interesado Ing. Bayardo Enríquez Mafla C.I. No.040005462-3 CERTIFICO que realizó el diseño y construcción de la Red de distribución eléctrica para el Conjunto Habitacional Terrazas del Niágara II, que consta de 10 casas, en el año 2.012.

El trabajo lo realizó conforme a las normas, técnicas vigentes dispuestas por ELEPCO S.A. y recibido a satisfacción.

El interesado podrá hacer uso este documento como referencial.

Latacunga, 7 de agosto de 2014

Atentamente


Eco. Antonio Lanás C.
GERENTE URBYCON S.C.

URBYCON S.C.





CERTIFICADO

A petición verbal del Ing. Bayardo Alonso Enríquez Mafla con cédula de identidad N° 0400054623, certifico que el mencionado profesional realizó el Diseño de las Redes Eléctricas y Telefónicas del **Conjunto Habitacional "La Hacienda"**, ubicado en el sector Locoa de ésta ciudad, en el año 2012; demostrando profesionalismo y responsabilidad en el trabajo encomendado.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado dar a la presente el uso que creyere conveniente.

Latacunga, agosto 6 del 2014

AGUSTÍN BAQUERO
CONSTRUCCIONES
CÍA. LTDA.




Ing. Agustín Baquero Sandoval

GERENTE

AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.



CERTIFICADO

A petición verbal del Ing. Bayardo Alonso Enríquez Mafla con cédula de identidad N° 0400054623, certifico que el mencionado profesional realizó el Diseño de las Redes Eléctricas y Telefónicas del **Conjunto Habitacional "El Molino"**, ubicado en el barrio Rumipamba de ésta ciudad, en el año 1995; demostrando profesionalismo y responsabilidad en el trabajo encomendado.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado dar a la presente el uso que creyere conveniente.

AGUSTÍN BAQUERO
CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.



Latacunga, agosto 6 del 2014

Ing. Agustín Baquero Sandoval

GERENTE

AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.



CERTIFICADO

A petición verbal del Ing. Bayardo Alonso Enríquez Mafla con cédula de identidad N° 0400054623, certifico que el mencionado profesional realizó el Diseño de las Redes Eléctricas y Telefónicas de la **Urbanización "La Hacienda"**, ubicado en el sector Loco de ésta ciudad, en el año 2010; demostrando profesionalismo y responsabilidad en el trabajo encomendado.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado dar a la presente el uso que creyere conveniente.

AGUSTÍN BAQUERO
CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.



Latacunga, agosto 6 del 2014

Ing. Agustín Baquero Sandoval

GERENTE

AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: RED DE DISTRIBUCION "EL TRIUNFO BAJO - SIGCHOS" O.T. 210/2008; CONTRATO No. 94/2008 SUSCRITO ENTRE ELEPCO S.A.- Y EL ING. BAYARDO ENRIQUEZ MAFLA.

1.- COMPARECIENTES

En la ciudad de Latacunga, al 5 de Mayo del dos mil nueve, se reúnen por una parte en representación de ELEPCO S.A. los Ingenieros: Ricardo Paucar y Hernán Iturralde en sus calidades de Director Técnico y Jefe de Ingeniería y Construcción Fiscalizador del Proyecto mencionado; y, por otra parte el Ing. Bayardo Enriquez M., contratista; quienes convienen en suscribir la presente acta entrega-recepción "provisional" del contrato # 94/2008 ELEPCO S.A

2.- ANTECEDENTES

ELEPCO S.A., a través de la Dirección Técnica y dentro del Programa FERUM-2008, tiene a su cargo la construcción de la siguiente obra:

➤ RED DE DISTRIBUCION EL TRIUNFO BAJO

Para lo cual se procedió a la apertura de las órden de trabajo No. CON-2008-210. Por tal motivo se solicita al Ing. Bayardo Enriquez M., proceda con la construcción del proyecto en mención, en donde provee la mano de obra calificada.

Proyecto	F/entrega mat.	F/inic proy	F/concluye	Plazo	tiempo
RD Triunfo Bajo	02/02/2009	02/02/2009	09/03/2009	90d	30d

3.- OBRAS EJECUTADAS

El desglose de mano de obra del proyecto es:

RED DE DISTRIBUCION EL TRIUNFO BAJO O.T. CON-2008-210

La construcción de 7.945 m. de red de media tensión con conductor de aluminio No. 2 ACSR; 8.834 m de red de baja tensión con conductor preensamblado 3x2 XLPE y el montaje de 7 transformadores de 5 KVA.

En el siguiente cuadro se indica el desglose general de mano de obra de los proyectos:

PROYECTO	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS	CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS	AL. PUBLICO	TOTAL
RD El Triunfo Bajo OT CON-2008-210	5.49%	10.51%	84%	0%	100 %



El monto total de los costos unitarios para provisión de la mano de obra de este proyecto es de QUINCE MIL CINCUENTA Y UNO 18/100 (\$ 15.051,18), monto que no supera el valor del costo contratado por DIECISIETE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 27/100 (\$ 17.298,27) para el suministro de mano de obra calificada según contrato # 094/2008 (v) y se indica en el siguiente cuadro:

Contrato 094-2008
Ing. Bayardo Enriquez M.
Mano de Obra Civil

No.	Orden de Trabajo	Descripción	Monto Contr. con. P. Unit.	12% IVA	V/Total del Proyecto. Contratado	Monto Ejec con P. Unit.	12% IVA Ejecutado	V/Total del Proyecto Ejecutado	Diferencia sin IVA
1	120-2007	RD. Triunfo Bajo	17.298,27	2.075,79	19.374,06	15.051,18	1.806,14	16.857,32	2.247,09
		TOTAL	17.298,27	2.075,79	19.374,06	15.051,18	1.806,14	16.857,32	2.247,09

Para efecto de liquidación contable se adjunta la siguiente documentación:

RED DE DISTRIBUCION EL TRIUNFO BAJO O.T. CON-2008-210

Egresos (Bodega 101) Nros.: Año 2009: 29-147-441-447-805-806-958-978
Ingresos (Bodega 101) Nros.: Año 2009: 93-102-245-293

Es necesario anotar que existen tres postes de hormigón de 9 metros – 350 Kg, que sufrieron su rotura al momento de ser llevados al sitio por lo que en la liquidación se considera como desperdicio, los postes se encuentran en el lugar donde iban a ser parados y serán verificados por auditoría para su liquidación correspondiente.

4.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Ingeniero Bayardo Enriquez M., *ha culminado los trabajos con fecha 9 de Marzo 2009 por lo tanto no existe mora y la entrega de la liquidación correspondiente se realiza el 4 de Mayo 2009.* Por lo que se adjunta la memoria técnica del proyecto, que consta de:

- Hoja de planilla para el pago de obra.
- Hoja de informe de fiscalización.
- Hojas de estacamiento e inventario de materiales por estructura.
- Hoja de liquidación de materiales del proyecto.
- Planos.
- Copias de hojas de egresos e ingresos a bodega.
- Comunicaciones recibidas y enviadas.




5.- COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO

En el caso de existir cualquier error que afecte los intereses de las partes, la parte afectada puede efectuar el reclamo correspondiente en el momento en que se detecte, y la otra parte estará en la obligación de atenderlo inmediatamente, a fin de que exista una total conformidad respecto de la liquidación presentada.

6.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

El Ing. Bayardo Enriquez M. como contratista, ha realizado el trabajo bajo cumplimiento estricto de las normas técnicas que exige ELEPCO S.A., por lo cual la obra se recibe a completa satisfacción de la Empresa.

Para constancia de lo estipulado firman las partes en original y tres copias.



Ing. Ricardo Paucar
DIRECTOR TÉCNICO




Ing. Hernán Iturralde
FISCALIZADOR



Ing. Bayardo Enriquez M.
CONSTRUCTOR

HI/





ELEPCO

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

CON-2011-112 CONSTRUCCIÓN DE REDES MIRAFLORES DEL VALLE
CON-2011-115 CONSTRUCCIÓN DE REDES SAN SEBASTIAN - SIGCHOS
CON-2011-130 CONSTRUCCIÓN DE REDES YANAYACU – SARAHUASI,
CONTRATATO N. 068/2011 (p) “CONTRATO DE OBRAS PARA MEJORAS DE
DISTRIBUCIÓN (PMD7-2011)” SUSCRITO ENTRE ELEPCO S.A. Y EL ING.
BAYARDO ENRIQUEZ M.

1.- COMPARECIENTES


En la ciudad de Latacunga, a los 24 días del mes de Enero del dos mil doce, se reúnen por una parte en representación de ELEPCO S.A. el Ing. Henry Calle en calidad de Director Técnico (E), Ing. Hernán Iturralde, en su calidad de Administrador de los proyectos mencionados, Ing. Moisés Lucero en calidad de Fiscalizador y, por otra parte el Ing. Bayardo Enríquez M. contratista; quienes convienen en suscribir la presente acta entrega-recepción provisional del contrato # 068/2011 (p), y complementario No. 016/2012 (p)

2.- ANTECEDENTES

ELEPCO S.A., a través de la Dirección Técnica, tiene a su cargo la construcción de las obras arriba indicadas como parte del programa PMD 7 - 2011 Consolidado, para lo cual se procedió a la apertura de las correspondientes órdenes de trabajo, como se describe a continuación:

CON-2011-112 R/D. MIRAFLORES DEL VALLE
CON-2011-115 R/D. SAN SEBASTIAN - SIGCHOS
CON-2011-130 R/D. YANAYACU – SARAHUASI

Por tal motivo se suscribe el contrato N. 068/2011 (p), entre ELEPCO S.A. y el ING. BAYARDO ENRIQUEZ M., mediante el cual el Ing. Bayardo Enríquez procede a la construcción de los proyectos en mención, en donde provee de mano de obra calificada y material de acuerdo a lo siguiente.



ELEPCO

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

CONTRATO PRINCIPAL

Fecha de suscripción del contrato principal: 29 de junio del 2011.

Plazo de entrega de los proyectos: 150 días a partir de la suscripción del presente contrato.

Fecha ampliación de plazo: No tiene ampliación.

Fecha tope de entrega de los proyectos: 26 de Noviembre del 2011.

Es necesario aclarar que las obras se culminaron en su totalidad el 8 de Noviembre del 2011, por lo tanto no incurre en mora.

Debido a que durante la ejecución de los proyectos mencionados se determinó la necesidad de realizar variantes en la construcción lo que produjo que se creen rubros que no se encontraban dentro del contrato principal se realizará un contrato complementario para la provisión de estos rubros.

CONTRATO COMPLEMENTARIO.

Fecha de suscripción del contrato: 06 de febrero del 2012.

Plazo de entrega de los proyectos: 30 días a partir de la firma del contrato.

Fecha ampliación de plazo: No hay ampliación de plazo

Fecha de entrega de los proyectos: 17 de febrero del 2012.


3.- OBRAS EJECUTADAS

CONTRATO PRINCIPAL 068-2011(p)

CON-2011-112 R/D MIRAFLORES DEL VALLE

La construcción de:

- 11.282 m de red de medio voltaje monofásica con conductor de aluminio N. 2 ACSR
- 570 m de red de bajo voltaje con conductor preensamblado 2x2 AAC + 1/0 ACSR XLPE
- 1.648 m de red de bajo voltaje con conductor de aluminio desnudo 2 x 2 ACSR
- 4.910 m de red de bajo voltaje con conductor de aluminio desnudo 2 x 1/0 ACSR
- Montaje de transformadores de 13x5 KVA; nuevos



ELEPCO

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

- Instalación de 34 medidores electrónicos monofásicos
- Montaje de 5 luminarias de 70 W
-

El monto total de las obras contratadas asciende a USD 129.947,20; el monto total de las obras ejecutadas asciende a USD. 81.132,53 y existe una diferencia de 48.814,67 equivalente al 37,56% a favor del Elepco S.A., sin incluir el IVA valor del cual se deberá descontar tanto el anticipo como los valores de ley.

CON -2011-115 R/D SAN SEBASTIAN DE SIGCHOS

La construcción de


- 655 m de red de medio voltaje trifásica con conductor de aluminio N. 3/0 ACSR
- 100 m de red de medio voltaje monofásica con conductor de aluminio N. 2 ACSR
- 1.749 m de red de bajo voltaje con conductor preensamblado 3x1/0 ACSR XLPE.
- Montaje de transformadores: 3x10 KVA; nuevos.
- Instalación de 21 medidores electrónicos monofásicos.
- Montaje de 12 luminarias de 70 W
-

El monto total de las obras contratadas asciende a USD 62.079,34; el monto total de las obras ejecutadas asciende a USD. 52.387,39 y existe una diferencia de 9.691,94, equivalente al 15,61% a favor de Elepco S.A., sin incluir el IVA valor del cual se deberá descontar tanto el anticipo como los valores de ley.

CON -2011-130 R/D YANAYACU - SARAHUASI

La construcción de

- 286 m de red de medio voltaje monofásica con conductor de aluminio No. 2 ACSR.
- 615 m de red de bajo voltaje con conductor preensamblado 2x2 AAC + 1/0 ACSR XLPE.
- Montaje de transformadores: 1x10 kVA; nuevos.
- Instalación de 12 medidores electrónicos monofásicos.
- Montaje de 3 luminarias de 70 W



ELEPCO

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

El monto total de las obras contratadas asciende a USD 16.101,58; el monto total de las obras ejecutadas asciende a USD. 13.006,16 y existe una diferencia de 3.095,42 equivalente al 19,22% a favor de Elepco S.A., sin incluir el IVA valor del cual se deberá descontar tanto el anticipo como los valores de ley.

El monto total contratado de estos proyectos bajo la modalidad llave en mano es de DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO DOLARES 11/100 (208.128,11) sin incluir IVA, y el monto total ejecutado es de: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES 08/100 (146.526,08), existe una diferencia de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS DÓLARES 03/100 (61.602,03) correspondiente al 29,59 % a favor de ELEPCO S.A.

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

En el anexo N.- 1 se presenta la planilla correspondiente.

En el proyecto Miraflores del Valle se ejecuto, con autorización del Fiscalizador, redes de bajo voltaje con líneas abiertas utilizando cable ACSR # 2 y 1/0, ya que los vanos sobrepasan los 300m, por lo que técnicamente no es posible realizarlo con cable preensamblado como constaba en el proyecto, debido al peso del mismo, en vanos largos no es posible realizar una regulación adecuada; razón por la cual el valor se disminuyo en el 37,57% del valor total de la obra.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 016/2012

CON-2011-112 R/D MIRAFLORES DEL VALLE

- Instalación de 136 clavos 2"
- Instalación de 1014m conductor aluminio acsr # 1/0
- Instalación de 45 abraz. simple de 5 1/2 rack
- Instalación de 8 preform. terminal n. 2/0
- Instalación de 5 preformado empalme # 1/0
- Instalación de 4 preformado empalme # 2
- Instalación de 26 base portafusible de 250 a
- Instalación de 17 conec.wejtap 1/0 cu2/0-2 bala
- Instalación de 1 tirafusible de 6 amp

- El monto total de las obras contratadas complementarias asciende a USD 13.671,55; el monto total de las obras ejecutadas asciende a USD. 13.671,55; no existe diferencia alguna.

- ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, NO EXISTE DIFERENCIA.

CON -2011-115 R/D SAN SEBASTIAN DE SIGCHOS

- Instalación de 8 clavos 2"
- Instalación de 41 m conductor aluminio acsr # 1/0
- Instalación de 34 abraz. simple de 5 1/2 rack
- Instalación de 16 preform. terminal n. 2/0
- Instalación de 6 base portafusible de 250 a
- Instalación de 13 conec ranura paralela 3/0

El monto total de las obras contratadas complementarias asciende a USD 429,20; el monto total de la obra ejecutada asciende a USD. 429,20 no existe diferencia alguna.

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA NO EXISTE DIFERENCIA.

CON -2011-130 R/D YANAYACU - SARAHUASI

- Instalación de 16 clavos 2"
- Instalación de 10 abraz. simple de 5 1/2 rack
- Instalación de 12 preform. terminal n. 2/0
- Instalación de 2 base portafusible de 250 a

- El monto total de las obras contratadas complementarias asciende a USD 134,59; el monto total de las obras ejecutadas asciende a USD.134,59 no existe diferencia alguna


- ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA NO EXISTE DIFERENCIA.

- El monto total contratado de estos proyectos bajo la modalidad llave en mano es de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES 34/100 (14.235,34) sin incluir IVA, y el monto total de la obra ejecutada es de: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES 34/100 (14.235,34) no existe diferencia alguna.

En el anexo No. 2 se presenta la planilla correspondiente.

Ver Anexo No.: 2.

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA




RESUMEN:

TOTAL DE LA OBRA
NOMBRE DEL OFERTANTE: ING. BAYARDO ENRIQUEZ
PMD7-ELEPCO- 68-2011

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE PRECIOS

ORDEN DE TRABAJO	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	TOTAL
	EJECUTADO	EJECUTADO	
	PRINCIPAL /68-2011	COMPLE./016-2012	
R/D MIRAFLORES DEL VALLE OT: 112	81.132,53	13.671,55	94.804,08
R/D SAN SEBASTIAN - SIGCHOS OT: 115	52.387,39	429,20	52.816,59
R/D YANAYACU - SARAHUASI OT: 130	13.006,16	134,59	13.140,75
TOTAL	146.526,08	14.235,35	160.761,42

Ver Anexo No.: 3.



EL DESGLOSE DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO INCLUIDO CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO EN PORENTAJES ES EL SIGUIENTE:

PROYECTO	MATERIAL ES ACOMETID AS	MATERI AL LUMINA RIAS	MATERIA L CONDUC TORES	MATER IAL MEDID ORES	MATER IAL POSTES ACCES ORIOS	MATERI AL TRANSF ORM.	TOTA L
R/D MIRAFLORES DEL VALLE OT: 112	3,92%	0,67%	37,77%	2,07%	28,13%	27,43%	100,0 0%
R/D SAN SEBASTIAN - SIGCHOS OT: 115	2,37%	2,90%	37,09%	2,38%	40,80%	14,45%	100,0 0%
R/D YANAYACU - SARAHUASI OT: 130	10,07%	2,92%	30,64%	5,47%	30,19%	20,72%	100,0 0%

4.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


El Ing. BAYARDO ENRIQUEZ M., con fecha 29 de Junio del 2011 firmo el presente contrato, con un plazo de entrega contractual de 150 días a partir de la firma del mismo, es decir que el plazo fenecía el 26 de Noviembre del 2011. Es necesario aclarar que las obras se culminaron en su totalidad el 08 de Noviembre del 2011, por lo tanto no incurre en mora.


5.- COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO

En el caso de existir cualquier error que afecte los intereses de las partes, la parte afectada puede efectuar el reclamo correspondiente en el momento en que se detecte, y la otra parte estará en la obligación de atenderlo inmediatamente, a fin de que exista una total conformidad respecto de la liquidación presentada.

6.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

El Ing. Bayardo Enríquez M. como contratista, ha realizado el trabajo bajo cumplimiento estricto de las normas técnicas que exige ELEPCO S.A., por lo cual la





ELEPCO

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

obra se recibe **PROVISIONALMENTE** a completa satisfacción de la Empresa y la liquidación total de las órdenes de trabajo se realizaran una vez que se realice los contratos complementarios correspondientes ya que la obra física está concluida en su totalidad.

Para constancia de lo estipulado firman las partes en original y tres copias.

7.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Cabe mencionar transcurrido 180 días, se procederá a la recepción definitiva. La devolución de las garantías de fiel cumplimiento, las realizara ELEPCO S.A., una vez que se suscriba el acta de entrega recepción definitiva, de conformidad con el artículo 77 de la ley orgánica del sistema nacional de Compras Publicas

8.- ACEPTACION

De conformidad con lo estipulado, firman las partes, en el mismo y lugar y fecha arriba indicados.

Ing. Henry Calle
DIRECTOR TECNICO (E)

Ing. Hernán Iturralde.
ADMINISTRADOR

Ing. Moisés Lucero
FISCALIZADOR

Ing. Bayardo Enriquez M
CONSTRUCTOR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ACTA DE LIQUIDACION EL CONTRATO No. FERUM 2008 - 245 DE MANO DE OBRA DE REDES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR RUCULLACTA-YAGUARI

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de tena, a los DOCE días del mes de MARZO del año DOS MIL NUEVE, se proceden a evaluar los informes presentados por el contratista para la provisión de mano de obra de construcción de las redes distribución del sector: RUCULLACTA YAGUARI, perteneciente al cantón ARCHIDONA.

Para este propósito comparecen el Ing. Neson Muso y el Ing. Marco Chagcha, fiscalizadores por parte de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Norte y el Ing. Bayardo Enriquez, contratista de la Obra.


Este informe se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción:
- Contratista:
- Fecha firma del contrato:
- Objeto del contrato:

FERUM 245/2008
ING. BAYARDO ENRIQUEZ
29 de Julio de 2008

Provisión de la dirección técnica, y la mano de obra para la Construcción del proyecto FERUM 2008: sector: Rucullacta - Yawari, de acuerdo a los planos y proyecto que se incorporan al presente contrato.

- Valor aproximado sujeto a liquidación total:	\$26,525.39
- Valor real según liquidación por M/O:	\$26,323.22
- Fecha de Emision de Anticipo	28 de Agosto de 2008
- Fecha entrega de materiales:	23 de Septiembre de 2008
- Fecha de inicio de obra:	31 de Agosto de 2008
- Plazo - entrega de la obra:	55 días calendario
- Fecha de tope para entrega de Obra:	25 de Octubre de 2008
- Ampliacion plazo de entrega:	0
- Fecha tope ampliacion para entrega de Obra:	25 de Octubre de 2008
- Fecha de notificación de conclusión de obra:	26 de Noviembre de 2008
- Mora en Construcción y Desmantelamiento:	32
- Fecha de acta recepción provisional de obra:	3 de Diciembre de 2008
- Plazo entrega documentación:	10 días calendario
- Fecha tope - entrega documentación:	13 de Diciembre de 2008
- Fecha tope - ampliación entrega liquidacion:	No existe ampliación
- Fecha entrega documentación final:	13 de Febrero de 2009
- Mora en Documentación:	62



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

147/DIR-DZON/09

CONTRATO #: FERUM 245/2008

Hoja DOS

RESULTADOS DE FISCALIZACION.-

Aspectos técnicos. De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción y en la culminación de la obra y de la inspección final realizada, se concluye que los trabajos materia del contrato encomendados al contratista, se sujetan a los requerimientos técnicos que exige la Empresa.

El contratista para la liquidación de la obra entrega a la Empresa los siguientes documentos:

- Planilla de liquidación
- Hojas de liquidación de materiales
- Hojas de fiscalización de redes eléctricas
- Hojas de estacamientos
- Copias de las devoluciones de materiales
- Copias de los egresos de materiales
- Originales de planos actualizados del proyecto y el archivo magnético.

Aspecto Económico. De acuerdo a las planillas presentadas, y que merecieron la aprobación por parte del fiscalizador, previa verificación en el sitio de la obra, se tiene los resultados que se indican a continuación:

PLANILLAS DE CONSTRUCCION

Planilla Total	Total gravado con IVA 0%	Total gravado con IVA 12%	Impuesto 12% IVA	Anticipo total	Fondo de Garantía(10%)	Valor a Cancelar
	SECTOR. RUCULLACTA YAGUARI					
Construccion	3,562.39	11,497.31	1,379.68	7,513.50	1,505.97	7,419.91
Desmantelam.	1,941.93	5,563.01	667.56	3,901.02	750.49	3,520.99
Acometidas	0.00	3,758.58	451.03	1,848.19	375.66	1,985.57
SubTotal:	5,504.32	20,818.90	2,498.27	13,262.70	2,632.32	12,926.47
Total:		26,323.22				

* Planilla de liquidación por cancelarse.

En el análisis económico se indica que el costo por mano de obra ejecutado NO supera al contratado del valor previsto, de acuerdo a la hoja de fiscalización y avance de obra de los trabajos realizados.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

147/DIR-DZON/09

CONTRATO #: FERUM 245/2008

Hoja TRES

PLAZO DE ENTREGA.-

En lo referente al plazo de entrega de la obra, se determina que de acuerdo con la documentación verificada, éste no cumple con lo estipulado en el contrato correspondiente.

FISCALIZACION.-

Previa verificación por parte de fiscalización, se constata que el contratista NO CUMPLE con el plazo establecido en 55 días calendario de acuerdo al contrato que deberá entregar la obra hasta el 25 de OCTUBRE del 2008. Fecha de Notificación de conclusión de obra 26 de NOVIEMBRE del 2008. por lo que EXISTE MORA DE 32 DIAS EN CONSTRUCCION.

El acta de entrega recepción provisional se firmó el día 03 de DICIEMBRE del 2008 con memo # 635/DIR-DZON/08

En lo que se refiere a la entrega de la documentación de liquidación del contrato # FERUM 2008 - 245 la información deberá entregar el contratista el 13 de DICIEMBRE del 2008. Entrega de documentación completa por el contratista 23 de FEBRERO del 2009, procediéndose de inmediato a su análisis y revisión correspondientes.

MORA.-

De acuerdo a fiscalización tanto en construcción como entrega de la documentación existe penalización de 32 y 62 días respectivamente cuyo valor asciende a \$ USD 2493.39 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 39/100 dólares americanos)

LIQUIDACION DE MATERIALES.-

Se procedió a realizar el inventario físico de los materiales utilizados en la obra como se puede observar en las hojas de liquidación de materiales en el que se detallan los materiales entregados al contratista, utilizados en la obra y devoluciones a bodega de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Norte, conforme a los documentos de egresos, devoluciones y reintegros, se establece que NO existe faltantes NI sobrantes.

Una vez calculado el costo de los materiales por parte del Departamento Financiero, se procederá al descuento en la planilla de liquidación.




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

147/DIR-DZ
CONTRATO #: FERUM 24
Hoja CL

CONCLUSION.-

Finalizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra cuidada, de acuerdo a las normas vigentes en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. por lo que considera procedente la cancelación de la PLANILLA DE LIQUIDACION adjunta a este documento.

En constancia firman:




ING. NELSON MUSO
JEFE AREA TEC. DZO - NAPO



ING. BAYARDO ENRIQUEZ
CONTRATISTA



ING. MARCO CHAGCHA
JEFE AREA COMERCIAL DZO - NAPO





DISCON - DZ2 # 132 /2008

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL CONTRATO
PERDIDAS NO TECNICAS DISCON DZ1-055-2008 MANO DE OBRA
CONSTRUCCION PROYECTO VIA A SAN PEDRO SAN ANDRES PILLARO.

ANTECEDENTES.

En la ciudad de Ambato a los cinco días del mes de Mayo del dos mil ocho, se procede a suscribir el acta de entrega recepción provisional del contrato de provisión de mano de obra # DISCON-DZ2-055-2008, Vía a San Pedro, parroquia San Andrés del cantón Píllaro, para la construcción del Proyecto eléctrico en mención, comparecen el Ing. Carlos Salcedo, fiscalizador por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y el Ing. Bayardo Enríquez, contratista.

Esta entrega recepción se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción: DISCON-DZ2-055-2008
- Contratista: Ing. Bayardo Enríquez.
- Fecha firma del contrato: 21 de febrero del 2008.
- Objeto del contrato:

Provisión Dirección Técnica, mano de Obra para la construcción del proyecto PERDIDAS NO TECNICAS-2008: Vía a San Pedro; parroquia San Andrés del cantón Píllaro, de acuerdo a los planos y proyectos que se incorporan al presente contrato.

- Valor aproximado sujeto a liquidación: \$ 15.887,65
- Plazo de entrega: 45 días calendario
- Fecha Entrega Anticipo: 19 de marzo/ 08
- Fecha de notificación de conclusión de obra: 18 de abril/08
- Tiempo de construcción: 29 días calendario



- Mora en construcción No existe
- Plazo entrega documentación por parte contratista: 10 días calendario
- Fecha tope entrega de documentación por contratista: 10 de mayo/08

RESULTADO DE FISCALIZACION.

Aspecto técnico: De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción, de la mano de obra y de la inspección final realizada el día 29 de Abril del 2008, se concluye que: Realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra está concluida y en operación, pues parte del proyecto incide en las redes existentes en el sector.

En consecuencia, se procede a realizar el acta de entrega recepción provisional de la obra.

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes.

Ing. Carlos Salcedo
FISCALIZADOR

Ing. Bayardo Enríquez
CONTRATISTA

CSO/

MEMORANDO: DISCON-048-2010
Director de Diseño y Construcción
DIRECCION FINANCIERO
22 DE ABRIL DEL 2010
ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No 407/2008, SECTORES: BARRIO CUATRO
ESQUINAS Y BARRIO UNION Y PROG. TISALEO.

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Ambato, a los 22 días del mes de abril del año 2010, se reúnen por una parte el Ing. Marcelo Barrera, Fiscalizador de Obra por parte de la Empresa y por otra parte el Ing. Bayardo Enríquez, para dar cumplimiento a la cláusula Decimo Quinta del Contrato No.407/2008.

De la revisión final de la obra contratada sectores: BARRIO CUATRO ESQUINAS Y BARRIO UNION Y PROG. TISALEO, y al no existir observaciones a la misma, se procede a la suscripción de la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, concomitante a ello se deberá realizar la devolución del fondo de garantía retenido por la Empresa.

PROYECTO	CANTON	Orde Trabajo	VALOR
Barrio 4 Esquinas	Tisaleo	007.61.108	1,053.97
Barrio Union y Prog	Tisaleo	007.61.110	1,681.34
VALOR A CANCELARSE:			2,735.31

SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO, 31/100 DOLARES.

Para constancia de lo actuado firman las partes.

Elaborado y revisado,

ING. Marcelo Barrera F.
JEFE SECCION DISTRIBUCION ZONA 1

ING. BAYARDO ENRIQUEZ
CONTRATISTA

Aprobado,

ING. FABIAN RUBIO C.
DIRECTOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

Adj Memo # 241/DIST/2010 de 6 de abril del 2010
Certificación ingreso al SID
C. c. DIRPLAN
DISCON
DZ1
SYSPROY



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

BOLETA N° 8459
5 de abril 2010
RECIBIDA 16

DE
PARA
FECHA
ASUNTO

MEMORANDO. DISCON-048-2010
Director de Diseño y Construcción
DIRECCION FINANCIERO
22 DE ABRIL DEL 2010
ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No 407/2008, SECTORES: BARRIO CUATRO
ESQUINAS Y BARRIO UNION Y PROG. TISALEO.

ANTECEDENTES

En la ciudad de Ambato a los 22 días del mes de abril del año 2010 se reúnen por una parte al Ing. Marcelo Barrera, fiscalizador de Cora por parte de la Empresa y por otra parte el Ing. Bayardo Enríquez, para dar cumplimiento a la cláusula Decimo Quinta del Contrato No.407/2008.

De la revisión final de la obra contratada sectores: BARRIO CUATRO ESQUINAS Y BARRIO UNION Y PROG. TISALEO, y al no existir observaciones a la misma, se procede a la suscripción de la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, concomitante a ello se deberá realizar la devolución del fondo de garantía retenido por la Empresa.

PROYECTO	CANTON	Orde Trabajo	VALOR
Barrio 4 Esquinas	Tisaleo	007.61.108	1,053.97
Barrio Union y Prog	Tisaleo	007.61.110	1,681.34
VALOR A CANCELARSE:			2,735.31

SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO. 31/100 DOLARES.

Para constancia de lo actuado firman las partes.

Elaborado y revisado.


ING. Marcelo Barrera F.
JEFE SECCION DISTRIBUCION ZONA 1


ING. BAYARDO ENRIQUEZ
CONTRATISTA

Aprobado,


ING. FABIAN RUBIO C.
DIRECTOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

Adj Memo # 241/DIS1/2010 de 6 de abril del 2010
Certificación ingreso al SID
C. c. DIRPLAN
DISCON
DZ1
SYSPROY

*U. T. R. C. / Sección
B. 200 2005*





EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL CONTRATO DE MANO DE OBRA CONTRATO # 407/2008 PERUM 2008 DE CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DEL SECTOR: REDES BARRIO 4 ESQUINAS y REDES BARRIO UNION Y PROG.

ANTECEDENTES.-

En la ciudad de Ambato, a los 4 días del mes de agosto del año dos mil nueve, se procede a suscribir el acta de entrega recepción provisional del sector de **REDES BARRIO 4 ESQUINAS** y **REDES BARRIO UNION Y PROG** del contrato de construcción de obra material **CONTRATO # 407/2008 PERUM 2008**. Para este propósito comparecen el **Ing. Marcelo Barrera**, fiscalizador por parte de Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro Norte y el **Ing. Bayardo Enríquez**, contratista de la obra.

Esta entrega se cumple bajo el siguiente tenor:

- Contrato de construcción: **PERUM 2008 – 407/08**
- Contratista: **Ing. Bayardo Enríquez**
- Fecha firma del contrato: **12 de diciembre de 2008**
- Objeto del contrato:
 - * Provisión de la dirección técnica, la mano de obra para la Construcción del proyecto **CONTRATO # 407/2008 PERUM 2008: REDES BARRIO 4 ESQUINAS y REDES BARRIO UNION Y PROG**, de acuerdo a los planos y proyecto que se incorporan al presente contrato.
- Valor aproximado sujeto del contrato total a liquidación del sector:
 - \$11.327,73 REDES BARRIO 4 ESQUINAS y**
 - \$18.529,55 REDES BARRIO UNION Y PROG**
- Valor aproximado sujeto del contrato de redes a liquidación del sector:
 - \$10.367,16 REDES BARRIO 4 ESQUINAS y**
 - \$17.000,73 REDES BARRIO UNION Y PROG**
- Fecha de emisión de cheque del contrato: **23 de diciembre de 2008**
REDES Y MEDIDORES
- Fecha de anticipo / inicio de Contrato: **26 de diciembre de 2008**
- Plazo total de entrega de Contrato: **127 días calendario**
- Fecha de tope para entrega de Contrato: **2 de mayo del 2009**
- Fecha de Notificación de no existencia de Material de Contrato 1ra: **25 de febrero del 2009**
- Número de Egreso de Postes: **# 631**
- Fecha de entrega de Postes: **30 de abril del 2009**
- 1ra. Ampliación de días del contrato: **64 días**
- Fecha entrega de contrato con Ampliación 1ra: **5 de julio del 009**
- Fecha notificación de conclusión de redes:
 - REDES BARRIO 4 ESQUINAS y**
 - REDES BARRIO UNION Y PROG****1 de junio del 2009**



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Memorando DISCON-DZ1-147/2009
Contrato: PERUM 2008 -- 407
Pág. 2

- Fecha notificación de conclusión de medidores:
**REDES BARRIO 4 ESQUINAS y
REDES BARRIO UNION Y PROG** 4 de agosto del 2009
Si existe mora en 30 días
- Mora en Redes y Medidores:
- Plazo entrega documentación pertinente por parte del contratista: 10 días calendario
- Fecha tope para la entrega de documentos por parte del contratista: 14 de agosto de 2009

RESULTADOS DE FISCALIZACION.-

Aspectos técnicos: De acuerdo a la fiscalización realizada en el transcurso de la construcción, de la mano de obra y de la inspección final realizada el día 23 y 24 de julio del 2009, se concluye que realizadas las inspecciones y verificaciones se ha constatado que efectivamente la obra en lo pertinente a redes eléctricas está concluida y en operación, pues parte del proyecto incide en las redes existentes en el sector.

En consecuencia, se procede a realizar el acta de entrega recepción provisional de la obra.

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman en la presente fecha las partes:


Ing. Bayardo Enríquez
Contratista


Ing. Marcelo Barrera F.
Jefe Sección Distribución Zona 1


Ing. Alex Orellana
Jefe Sección Medidores

grn / mb

Comprobante de entrega/recepción de ofertas	
Programa reforzamiento del sistema nacional de distribución con fondos BID	
Tipo de contratación	CONSULTOR INDIVIDUAL
Código de proceso	BID-RSND-ELEPCO-FI-CI-003
Detalle	FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADOR 023 NIÁGARA S/E SAN RAFAEL
Presupuesto referencial sin IVA	\$17,711.54
Nombre del oferente	Ing. Bayardo Enriquez Ma a
RUC del oferente	400054623001
Lugar y fecha de la entrega/recepción	Latacunga, 8 de agosto de 2014 09h39
Nombre DEL OFERENTE	Ing. Mirian Cando
RUC/C.I. No. 0400054623 / Ing. Bayardo Enriquez	Nombre de quien entrega la oferta EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. C.I. No. 0901611800
Firma DEL OFERENTE	08 AGO 2014 RESIBIDO Nombre de quien recibe la oferta COTOPAXI S.A.
Bayardo Enriquez	

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS N. BID-RSND-ELEPCO-FICI-003

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA

FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO Y RECONFIGURACIÓN

ALIMENTADOR 023 NIAGARA S/E SAN RAFAEL

Doctor

Edgar Alonso Jimenez Sarzosa

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI S.A.

Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez

Latacunga Cotopaxi.

Manifestación de interés presentada por ING. BAYARDO ENRIQUEZ

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

08 AGO 2014
09:39am.

RECIBIDO
DEPTO. ADQUISICIONES