



energía para el buen vivir



ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCESO BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003

REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ)

“PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR II”

En la ciudad de Latacunga, siendo las nueve horas del día martes veinte y cinco de agosto del año dos mil quince, se reúnen en la oficina de la Dirección Financiera de ELEPCO S.A., los integrantes de la Comisión Técnica conformada por el Ing. Williams Olalla, Director de Planificación Encargado, Presidente; Ing. Ricardo Paucar, Director Técnico, Miembro de la Comisión; Eco. Patricio Luzuriaga, Director Financiero, Miembro de la Comisión; Ing. Carlos Tovar, Director Comercial Encargado, Miembro de la Comisión; Dr. Xavier Aldaz, Asesor Jurídico, Miembro de la Comisión; Ing. Mirian Cando, Jefe de Adquisiciones, Secretaria de la Comisión, para revisar y contestar las preguntas realizadas a los procesos del “PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID”, en base a lo establecido en los pliegos.

De acuerdo al Pliego del Procedimiento de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras, **Instrucciones a los Oferentes (IAO)**, A. Disposiciones Generales, 10. Aclaración de los Documentos de Licitación. Que dice: Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.

Revisadas las direcciones electrónicas: adquisiciones@elepcosa.com; y wolallat@hotmail.com, se determinó que no existieron preguntas realizadas para el proceso **BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003**, la Comisión Técnica en cumplimiento al cronograma establecido en los DDLs (Pliego) certifica lo descrito anteriormente.



energía para el buen vivir



Siendo las diecisiete horas se cierra la sesión.

La Comisión Técnica

Ing. Williams Olalla

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (E) - PRESIDENTE

Ing. Ricardo Paucar

DIRECTOR TÉCNICO

MIEMBRO

Dr. Xavier Aldaz

ASESOR JURÍDICO

MIEMBRO

Eco. Patricio Luzuriaga

DIRECTOR FINANCIERO

MIEMBRO

Ing. Carlos Tovar

DIRECTOR COMERCIAL (E)

MIEMBRO

Ing. Mirian Cando

JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARIA