



energía para el buen vivir


Memorando n°: ELEPCOSA-DF-2016- 00558-M
Latacunga, 12 de enero de 2016

PARA: Ing. Miriam Cando
JEFE DE ADQUISICIONES

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° E 03-16 PARA LA
CONSTRUCCION DE ENLACES TRIFASICOS Y MONOFASICOS
EN ZONA DE RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

En atención a la sumilla inserta en el trámite N° 185 y visto el contenido de: PAC 0005-2016, anexo al presente la Certificación Presupuestaria N° E 03-16, con una asignación de USD 391.640,00, y más documentación de soporte, referente al proceso para la CONSTRUCCION DE ENLACES TRIFASICOS Y MONOFASICOS EN ZONA DE RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA.

Atentamente,



Arq. Fernando López C., Mba.
DIRECTOR DE FINANZAS

Copia: Archivo
Archivo numérico

ELC/
M. Castillo

**EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.**

13 ENE 2016 08:30'

RECIBIDO
JEFE ADQUISICIONES



energía para el buen vivir

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. E 03-16

El Gobierno Nacional designó recursos a través del programa RSND BID II, con la finalidad de hacer participe a la mayor cantidad de ciudadanos del "Plan Nacional del Buen Vivir", especialmente en sus políticas 1.3 – Promover la inclusión social y económica; 1.8 – Impulsar el buen vivir rural fomentando las actividades productivas y mejorando las condiciones de vida; 1.5 – Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos.

En razón de que en la provincia de Cotopaxi, existen sectores que reciben el servicio de energía eléctrica a 110V, a través de transformadores y líneas que fueron construidas hace varios años, lo que retrasa notablemente el no poder acceder a los equipos tecnológicos actuales, el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso de Contratación, Ing. Julio Esparza, Director de Planificación, en Memorando No. ELEPCOSA-DP-2016-00132-M, solicita al señor Presidente Ejecutivo de la Empresa la disposición correspondiente para proceder con el proceso de contratación respectivo.

Ante la sumilla puesta por el señor Ing. Miguel A. Lucio Castro, Presidente Ejecutivo de ELEPCOSA S.A. en Franquía No. 185 y al Presupuesto de Inversiones 2016 presentado por la Dirección de Planificación y aprobado por los organismos superiores de la Empresa; en mi calidad de DIRECTOR DE FINANZAS,

CERTIFICO QUE:

En el Presupuesto de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. para el ejercicio económico 2016, específicamente en el Presupuesto de Inversiones, consta el rubro general **3.15 PLAN DE ACCION EMERGENTE ANTE ERUPCIÓN VOLCÁN COTOPAXI**, en el que se incluyen los ítems respectivos para la ejecución denominada **CONSTRUCCIÓN DE ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA** con una asignación total de \$395.389,55 sin IVA, financiada por:

- \$ 391.640,00 con fondos que serán transferidos por el Ministerio de Finanzas provenientes del **Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID II 2015**,
- \$ 3.749,55 con fondos Empresa; y,
- \$ 47.446,75 (IVA) con fondos del Presupuesto General del Estado.

De acuerdo al siguiente detalle:

LOTE No. 1						
NUM	OT	DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
3.15.19	500 / 2016	ENLACE TRIFASICO Y CAMBIO DE CONDUCTOR GUAYTACAMA - TANICUCHI	50.196,89	651,15	6.101,76	56.949,80
3.15.20	501 / 2016	ENLACE TRIFASICO MULALO-CHINCHIL DE VILLAMARIN - JOSEGUANGO ALTO	45.670,37	968,97	5.596,72	52.236,06
3.15.38	502 / 2016	ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACION MOVIL CAJON DE VERACRUZ TANICUCHI LA FLORESTA	56.848,00	0,09	6.821,77	63.669,86
		SUBTOTAL LOTE No. 1:	152.715,26	1.620,21	18.520,26	172.855,73



energía para el buen vivir

LOTE No. 2						
NUM.	O/T	DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
3.15.40	503 / 2016	ENLACE MONOFASICO MACALO CHICO - MACALO GRANDE	12 748,90	2.28	1.530,14	14.281,32
3.15.45	504 / 2016	ENLACE TRIFASICO TANICUCHI SANTA ANA BAJO	28.418,46	5.08	3.410,82	31.834,36
3.15.21	505 / 2016	ENLACE ALIMENTADOR EMERGENCIA SAN MARCOS - ALAQUEZ CENTRO	35.278,56	707,99	4.318,39	40.304,94
3.15.22	506 / 2016	ENLACE TRIFASICO BETHLEMITAS - PUENTE DE ILLUCHI	36.796,31	655,25	4.494,19	41.945,75
SUBTOTAL LOTE No. 2:			113.242,23	1.370,60	13.753,54	128.366,37

LOTE No. 3						
NUM.	O/T	DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
3.15.39	507 / 2016	CONSTRUCCION Y REMODELACION ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACION MOVIL SALCEDO - CENTRO DE SALCEDO	28.526,02	16.10	3.425,05	31.967,17
3.15.44	508 / 2016	ENLACE TRIFASICO ALIMENTADOR EEASA ALIMENTADOR No. 3 SUBESTACION SALCEDO	17.279,58	9,76	2.074,72	19.364,06
3.15.41	509 / 2016	CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACION MOVIL SALCEDO - ANCHILIVI	29.954,42	145,03	3.611,93	33.711,38
3.15.46	510 / 2016	ENLACE ALIMENTADOR DE EMERGENCIA LA LAGUNA SUR - URB SAN FRANCISCO	11.796,66	57,11	1.422,45	13.276,22
3.15.42	511 / 2016	ENLACE MONOFASICO JOSEGUANGO BAJO BARRANCAS	11.093,86	154,43	1.349,79	12.598,08
3.15.47	512 / 2016	ENLACE TRIFASICO CHUGCHILAN EL CHAN	27.031,97	376,31	3.288,99	30.697,27
SUBTOTAL LOTE No. 3:			125.682,51	758,74	15.172,95	141.614,20

DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
LOTE No. 1	152.715,26	1.620,21	18.520,26	172.855,73
LOTE No. 2	113.242,23	1.370,60	13.753,54	128.366,37
LOTE No. 3	125.682,51	758,74	15.172,95	141.614,20
TOTAL	391.640,00	3.749,55	47.446,75	442.836,30

Latacunga, doce de enero del dos mil dieciséis

Arq. Fernando López-Coba, MIEPCO
DIRECTOR DE FINANZAS
ELEPCO S.A.

Empresa Eléctrica Provincial Cotacachi S.A.
 DIRECCION
 FINANCIERA