


Memorando nº: ELEPCOSA-DF-2016-00620 -M  
Latacunga, 13 de enero de 2016

**PARA:** Ing. Mirian Cando  
**JEFE DE ADQUISICIONES**

**ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° E 04-16 PARA LA  
CONSTRUCCION DE LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN  
CONTEMPLADAS EN LA ZONA DE RIESGO PLAN DE  
CONTINGENCIA**

En atención a la sumilla inserta en el trámite N° 205 y visto el contenido del PAC 0010-2016, anexo al presente la Certificación Presupuestaria N° E 04-16, con una asignación de USD 1'780.786,02 sin IVA y más documentación de soporte, referente al proceso para la CONSTRUCCION DE LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN CONTEMPLADAS EN LA ZONA DE RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA.

Atentamente,

  
Arq. Fernando López C., Mba.  
**DIRECTOR DE FINANZAS**

Copia: Archivo  
Archivo numérico

FLC/  
M. Castillo

**EMPRESA ELÉCTRICA  
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.**

13 ENE 2016

**RECIBIDO**  
DE  
JEFES DE ADQUISICIONES



energía para el buen vivir

## **CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. E 04-16**

El Gobierno Nacional designó recursos a través del programa RSND BID II, con la finalidad de asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica como objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir e incrementar la calidad de servicio de energía eléctrica, como objetivo específico de ELEPCO S.A. y hacer participe a la mayor cantidad de ciudadanos del "Plan Nacional del Buen Vivir", especialmente en sus políticas 1.3 – Promover la inclusión social y económica; 1.8 – Impulsar el buen vivir rural fomentando las actividades productivas y mejorando las condiciones de vida; 11.5 – Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos.

En razón de que en el sistema de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. existen subestaciones que se encuentran ubicadas en zona de riesgo y con el fin de tener la continuidad del servicio eléctrico ante una posible erupción del Volcán Cotopaxi, ELEPCO S.A. dentro de su plan de contingencia ha previsto la reubicación de subestaciones y la construcción de líneas de subtransmisión; por lo que, el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso de Contratación, Ing. Julio Esparza, Director de Planificación, en Memorando No. ELEPCOSA-DP-2016-00548-M, solicita al señor Presidente Ejecutivo de la Empresa la disposición correspondiente para proceder con el proceso de contratación respectiva.

Ante la sumilla puesta por el señor Ing. Miguel A. Lucio Castro, Presidente Ejecutivo de ELEPCO S.A. en Trámite No. 205 y al Presupuesto de Inversiones 2016 presentado por la Dirección de Planificación y aprobado por los organismos superiores de la Empresa; en mi calidad de DIRECTOR DE FINANZAS,

### **CERTIFICO QUE:**

En el Presupuesto de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. para el ejercicio económico 2016 y específicamente en el Presupuesto de Inversiones, consta el rubro general **3.15 PLAN DE ACCION EMERGENTE ANTE ERUPCIÓN VOLCÁN COTOPAXI**, en el que se incluyen los ítems respectivos para la ejecución denominada **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN CONTEMPLADAS EN LA ZONA DE RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA** con una asignación total de **\$ 1'780.786,02 sin IVA**, financiada por:

- \$ 1'656.767,59 con fondos que serán transferidos por el Ministerio de Finanzas provenientes del **Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID II 2015**,
- \$ 124.018,43 con fondos Empresa; y,
- \$ 213.694,32 (IVA) con fondos del Presupuesto General del Estado.

De acuerdo al siguiente detalle:

<b>LOTE No. 1</b>						
NUM.	O/T	DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
3.15.06	513/16	CONSTRUCCION LINEA DE 69 KV TANICUCHI SANTA ANA ALTO	156.257,59	.	18.750,91	175.008,50
<b>SUBTOTAL LOTE No. 1:</b>			<b>156.257,59</b>	<b>.</b>	<b>18.750,91</b>	<b>175.008,50</b>




energía para el buen vivir

LOTE No. 2						
NUM.	O/T	DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
3 15.03	514/16	CONSTRUCCION DE LINEA DE 69 KV PANZALEO - PUJILI	1.500.510,00	124.018,43	194.943,41	1.819.471,84
SUBTOTAL LOTE No. 2:			1.500.510,00	124.018,43	194.943,41	1.819.471,84

DESCRIPCION	RSND BID II 15	EMPRESA	PGE	TOTAL
LOTE No. 1	156.257,59	-	18.750,91	175.008,50
LOTE No. 2	1.500.510,00	124.018,43	194.943,41	1.819.471,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.656.767,59</b>	<b>124.018,43</b>	<b>213.694,32</b>	<b>1.994.480,34</b>
	1.780.786,02		213.694,32	1.994.480,34

Latacunga, trece de enero del dos mil dieciséis

  
Arq. Fernando Lopez Copa, Mba  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
**ELEPCO S.A.**